
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO 
PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF-OPS/006-2017 PARA LA . ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO" RELATIVO A LA "AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA" 

LUGAR Y FECHA: En la Casa de la Cultura Jurídica de Ensenada, Baja California, ubicada 
en calle Ryerson número 321 , esquina calle tercera , sección primera, 
código postal 22800, Ensenada, Baja California, siendo las 1 O: 1 O horas 
del 24 de marzo de 2017. 

ASUNTO: Se efectúa la visita al sitio de obra y junta de aclaraciones de acuerdo a lo 
establecido en la convocatoria/bases del concurso referido. 

ASISTENTES: Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Dirección 
General de Infraestructura Física: 

Por la Dirección de Proyectos, Unidad Técnica: 

lng . Arq . José Olguín Sierra 

Por la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, 
área responsable del procedimiento: 

Lic. Ramón Zermeño 

CONCURSANTES: 

HECHOS: 

1. Desarrollos Inmobiliarios del Noroeste, S.A. de C.V. 
2. Constructora J.E. Espala, S.A. de C.V. 
3. Ingeniería y Construcción Hernández, S de R.L. de C.V. 

"--< 4. Libra Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. 
--¡ 5. lng. Jorge Alberto Magaña Díaz y/o Magvel Construcciones 
--7 6. RJ Ingeniería, S.A. de C.V. 

Acto . seguido se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones donde se 
ejecutarán los trabajos, explicando de manera general por el 
representante de · ca los conceptos generales. 
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MODIFICACIONES POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA: 

La Unidad Técnica solicita incluir en el catálogo de conceptos y 
especificación particular, el concepto siguiente: 

• Se anexa croquis de las escaleras marinas de los conceptos 
HER.01 y HER.02 

• Se aclara que el concepto ALB.07 tiene un volumen de 46.50 m2 
debe decir 64.00m2 

El representante de la unidad técnica indica que las modificaciones 
anteriormente vertidas, no representan sustitución o variación sustancial a 
los trabajos originalmente convocados. 

Los concursantes indican que entienden los alcances de los trabajos y por 
ende manifiestan no tener dudas. 

Por lo anterior, todos declaran estar de acuerdo con las modificaciones y 
las aclaraciones realizadas. 

Asimismo, el representante del área responsable del procedimiento dio 
lectura y explicó los puntos más representativos establecidos en la 
convocatorias/bases del concurso, así como los requisitos que deben 
contener las propuestas técnica y económica. 

CONCLUSIÓN: No habiendo más que asentar, se cierra la presente acta de visita al sitio de 
obra y junta de aclaraciones, siendo las 12:00 horas del mismo 
firmándose por los que en ella participaron . 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

lng. Arq. Jo é Olguín Sierra 
Representante e Proyectos, Unidad 
Técnica de la Dirección General de 

Infraestructura Física 

r Alejandro Díaz Gutiérrez 
Inmobiliarios del Noroeste, 

S.A. de C.V. 

noza Camacho 
. Espala, S.A. de C.V. 

. Herac azar Hernández 
Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. 

Lic. Ramón Zermeño 
Representante del área a responsable del 
procedimiento de la Dirección General de 

Infraestructura Física 

cursantes: 

lng. Noé Martínez Morales 
R.J 1 niería, S.A. de C.V. 

Ingeniería y Construcción Hernández, S 
de R.L. de C.V 

lng. ra rrez uezada 
lng. /~n•rno Alberto Magaña Díaz y/o 

Magvel Construcciones 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO SCJN/CPS/DGIF­
OPS/006-2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO" RELATIVO A LA "AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA". 

LISTA DE ASISTENCIA 

CONCURSANTE NOMBRE 

NOTA: ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE VISITA AL SmO DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBliCO SUMARIO SON/CPS/DGIF-OPS/006-2017 PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBliCA EN LA MODAliDAD DE "PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO" RELATIVO A LA "AMPliACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA , 

24/MARZ0/2017 

MAlfaroM
Sello




