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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 6º PISO. 
COL. CENTRO C.P. 06000. MEXICO. D.F. 
TELS .. 41131100 Ext. 5305 5722. 5321 , 5721y5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100. MEXICO. D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V. / PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50. COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910. ESTADO DE MÉXICO./ TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO 
24/09/2024 

FECHA DE ENTREGA 
CLÁUSULA SEXTA 

Partida Clave art. 

10 

30 

FORMA DE PAGO IRFC: 
CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22, LTS. C1. C2 Y C7, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Cantidad Unidad Descripcion 

1.000 UN REFORZAMIENTO ESTRUCT-REHAB CCJ CANCUN 
OBSERVACIONES 
OBJETO DEL CONTRATO: OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 
Y TIEMPO DETERMINADO DENOMINADA "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHA~ ILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS EN LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN 
CANCUN, QUINTANA ROO". 
SERVICIOS INCLUIDOS 
OBRA DE CONSTRUCCÓN P/EDIFI. FORÁNEO 

1.000 UN REFORZAMIENTO ESTRUCT-REHAB CCJ CANCÚN 
SERVICIOS INCLUIDOS . . 
OBRA DE CONSTRUCCON P/EDIFI. FORANEO 

P.Unitario Importe Total 

258.620.69 258,620.69 

120,303.36 120.303.36 

~· 40 1.000 UN REFORZAMIENTO ESTRUCT-REHAB CCJ CANCÚN 
SERVICIOS INCLUIDOS 

83,783.29 83,783.29 

50 

OBRA DE CONSTRUCCÓN P/EDIFI. FORÁNEO 
OBRA DE CONSTRUCCÓN P/EDIFI. FORÁNEO 
OBRA DE CONSTRUCCÓN P/EDIFI. FORÁNEO 

1.000 UN REFORZAMIENTO ESTRUCT-REHAB CCJ CANCÚN 
OBSERVACIONES 
CONFORME A LO SIGU IENTE: 
l. PRELIMINARES 

CLAVE: PRE.01 , CONCEPTO: DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MURO DE 
MAMPOSTERIA Y PLAFÓN DESDE 2.5 HASTA 5.0 CENTÍMETROS (CM) Y HASTA UNA 
AL TURA MÁXIMA DE 3.50 METROS (M) EN ZONA DE OFICINA DEL TITULAR POR 
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, DEBERÁ EVITARSE EL DETERIORO DE PISOS Y 
MUROS E INMOBILIARIO, RETIRO CON RESGUARDO PARA SU POSTERIOR 
COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, RETIRO CON RESGUARDO 
PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO SOBREPONER DE 1X38 
WATTS CON BALASTRO ELECTRÓNICO Y ACRÍLICO TIPO PANAL Y TODOS SUS 
ADITAMENTOS. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 68.82 

CLAVE: PRE.02, CONCEPTO: DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO DE 
0.70 X 0.780 M CON BASTIDOR Y VIDRIO SIN RECUPERACIÓN. PREC IO POR 

Esta hojo forma parte del contrato simplificado 40240065 

129,310.34 129,310.34 

CONTINUA 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 5• PISO. 
COL CENTRO. C.P. 06000. MEXICO. D.F. 
TELS. 41131100 Ext. 5305 5722. 5321 . 5721y5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100. MEXICO. D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO. S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50. COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910. ESTADO DE MÉXICO./ TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO IRFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACH INANGO NÚMERO 26, SM. 3. MZ. 22, L TS. C1, C2 Y C7. COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN, QUINTANA ROO. 

Partida Clave art_ Cantidad Unidad Descripcion 

Esta hoja /arma parte del contrato simplificado 40240065 

UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: PIEZA (PZ). CANTIDAD: 1.00 

CLAVE: PRE.03, CONCEPTO: DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE 0.87 X 1.86 
M APROXIMADAMENTE, DE MADERA TIPO TAMBOR, SI N RECUPERACIÓN, RETIRANDO 
CHAMBRANAS. MARCO Y CONTRAMARCO Y MOLDURAS, SE CONSIDERA 
EMBOQUILLADO CON APLANADO ACABADO FINO Y/O YESO ACABADO PULIDO DEL 
PERÍMETRO DEL MARCO (20 CM ANCHO DE MURO). PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTIDAD: 1.00 

CLAVE: PRE.04, CONCEPTO: RETIRO DE ACABADO DAÑADO EN COLUMNA DE 
ESCALERAS HASTA 5.0 CM DE ESPESOR. PRECIO POR UNI DAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M'). CANTIDAD: 0.95 

CLAVE: PRE.05, CONCEPTO: DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MAL ESTADO POR 
FALTA DE ADHERENCIA. YESO Y/O APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA 
HASTA 3.0 CM, EN LECHO INFERIOR DE LOSA EN ZONA DE BODEGA ACERVO. PRECIO 
POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAM ENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 2.75 

CLAVE: PRE.06, CONCEPTO: RETIRO DE TEJA DE BARRO EN AZOTEA, SIN 
RECUPERACIÓN. TRABAJO A UNA AL TURA DE 9.50 M MÁXIMO, SOBRE NIVEL DE 
BANQUETA. EN ZONA DE BAÑOS DE MUJERES Y PARTE DE LA SALA DE COSUL TA. 
PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UN IDAD: METROS CUADRADOS (M2

) . CANTIDAD: 70.08 

CLAVE: PRE.07, CONCEPTO: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN EN LOSA DE AZOTEA. 
RETIRANDO IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, TRABAJO A UNA AL TURA DE 9.50 

P.Unitario Importe Total 

CO N T I N U A \ 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 6' PISO 
COL. CENTRO. C.P. 06000 MEXICO. D.F. 
TELS. 41131100 Ext. 5305 5722. 5321. 5721 y 5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100 MEXICO. D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

$001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS QAJO, S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECA$ NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CODIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MEXICO. / TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3. MZ. 22, L TS. C1, C2 Y C7. COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion P.Unitario Importe Total 

M MÁXIMO, SOBRE NIVEL DE BANQUETA. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 70.08 

CLAVE: PRE.08, CONCEPTO: R,ETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE VITROBLOCK DE 
19X19X8CM SIN RECUPERACION HASTA UNA ALTURA DE 9.50 M MAXIMO, POR 
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS UTILIZANDO EQUIPO PARA CORTE DELIMITANDO 
Y HERRAMIENTA MENOR. EL ESCOMBRO SERA RETIRADO AL LUGAR DENTRO DEL 
EDIFICIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN INTERNA PARA SU POSTERIOR TIRO 
POR PARTE DE LA PERSONA ADJUDICADA AL LUGAR PERMITIDO POR LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ EVITARSE EL DETERIORO DE PISOS Y 
MUROS Y EL ACUMULAMIENTO DE MATERIAL. PRECIO POR UN IDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 8.40 

CLAVE: PRE.09, CONCEPTO: RETIRO DE CONCRETO SUELTO Y DAÑADO EN DALA EN 
LAS 3 CARAS 5.0 CM, EN ZONA DE VITROBLOCK. HASTA UNA AL TURA MÁXIMA DE 
7.00 M. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 0.60 

CLAVE: PRE.10, CONCEPTO: DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MAL ESTADO DE 
MURO DE MAMPOSTERÍA DE 10 CM EN AMBAS CARAS, YESO Y/O APLANADO DE 
MORTERO CEMENTO ARENA HASTA 2.5 CM DE ESPESOR POR FISURAMIENTO EN 
FORMA HORIZONTAL EN LA ZONA DE HEMEROTECA EN LA PLANTA BAJA HASTA UNA 
AL TURA DE 90 CM. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 4.97 

CLAVE: PRE.11 , CONCEPTO: DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MAL ESTADO DE 
LECHO INFERIOR DE LOSA EN ZONA DE CUARTOS DE HIDRONEUMÁTICOS DE HASTA 
3.0 CM POR DESCONCHAMIENTO DEL CONCRETO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 

CONT IN UA 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060 D F. 
R.F .C. SCJ-950204-5P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 36 6' PISO. 
COL. CENTRO C.P. 06000 MEXICO D.F. 
TELS. <1131100 Ex!. 5305 5722 5321 5721r5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL JUAN ESCUTIA C.P. 09100. MEXICO D.F. 
TELS: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V. I PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MEXICO. / TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22. LTS. C1 , C2 Y C7. COLONIA CENTRO. CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esta hoja forma parte del contrato simplificado 40240065 

COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 12.12 

CLAVE: PRE.12, CONCEPTO: RETIRO DE CONCRETO SUELTO Y DAÑADO EN TRABES 
EN LAS 3 CARAS 5.0 CM, EN ZONA DE UTILER IA Y ZONA DE LIMPIEZA. HASTA 
UNA AL TURA MÁXIMA DE 2.50 M. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE 
TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 1.80 

CLAVE: PRE.13, CONCEPTO: RETIRO DE CONCRETO SUELTO Y DAÑADO EN VANO DE 
PUERTA. EN ZONA DE UTILERÍA Y ZONA DE LIMPIEZA, HASTA UNA AL TURA 
MÁXIMO DE 2.50 M. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 0.24 

CLAVE: PRE.1 4, CONCEPTO: RETIRO DE CONCRETO SUELTO Y DAÑADO EN COLUMNA 
EN LAS 4 CARAS DE 0.1 5X0.30 M , EN ZONA DE UTILERÍA Y ZONA DE 
LIMPIEZA. HASTA UNA AL TURA MÁXIMA DE 0.70 M A PARTIR DEL NIVEL DE PISO 
TERMINADO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. UNIDAD: 
PIEZA (PZA). CANTIDAD: 2.00 

CLAVE: PRE.15, CONCEPTO: RETIRO DE CONCRETO SUELTO Y DAÑADO DE LAS 
ALFARDAS, HUELLAS Y PERAL TES EN LA PARTE INFERIOR DE LA ESCALERA 
HASTA 5.0 CM, HASTA UNA AL TURA MÁXIMA DE 7.50 M. PRECIO POR UNIDAD DE 
OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 5.52 

CLAVE: PRE.16, CONCEPTO: DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MURO DE MAMPOSTERÍA 
DE LA CISTERNA DESDE 2.5 HASTA 5.0 CM DE ESPESOR Y HASTA UNA AL TURA 
MÁXIMA DE 1.5 M POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, HERRAMIENTA MENOR, 
EL ESCOMBRO SERÁ RETIRADO AL LUGAR DENTRO DEL EDIFICIO QUE INDIQUE LA 

P.Unitario Importe Total 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060 D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 6" PISO, 
COL. CENTRO, C.P. 05000. MEXICO, D.F. 
TELS.: 41131100 Ext. 5305 5722. 532 1, 5721y5304 
FAX: 41131 751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100. MEXICO. D.F. 
TELS.: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIM PLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MÉXICO./ TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 
1 RFC: 

24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22, LTS. C1, C2 Y C7. COLONIA CENTRO. CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

SUPERVISIÓN INTERNA PARA SU POSTERIOR TIRO POR PARTE DE LA PERSONA 
ADJUDICADA AL LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, 
DEBERÁ EVITARSE EL DETERIORO DEL JARDÍN, PISOS Y MUROS ALEDAÑOS. 
PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 

UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2
) . CANTIDAD: 4.20 

CLAVE: PRE.17, CONCEPTO: RETIRO DE CONCRETO SUELTO Y DAÑADO DE 3 A 4 
CARAS HASTA 5.0 CM DE RECUBRIMIENTOS EN COLUMNAS DE 0.25X0.25 M, EN 
LA ZONA DE CAFETERÍA. HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.80 M. PRECIO POR 
UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERM INADA. 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTIDAD: 4.00 

CLAVE: PRE. 18, CONCEPTO: DESMANTELAMIENTO PARCIAL SIN AFECTACIÓN Y CON 
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE 
FALSO PLAFÓN MODULAR DE 61X61 CM EN ZONA DE CAFETERÍA, RECORTE Y 
RETIRO TEMPORAL DE SUSPENSIÓN DE PLAFÓN MODULAR COMO SUSPENSIÓN 
VISIBLE Y ALAMBRE GALVANIZADO HASTA EL ESPACIO NECESARIO PARA LA 
INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL DEL ÁREA; RECORTE ADECUADO DE LOS 
ELEMENTOS PARA REPARAC IÓN EN ZONA DE COLUMNAS HASTA UNA AL TURA DE 
2.80 M MÁXIMO, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS HASTA LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES. PRECIO POR UNIDAD 
DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

) . 

CANTIDAD: 60.86 

CLAVE: PRE.19, CONCEPTO: RETIRO DE PERSIANAS VERTICALES DE 2.40 M DE ALTO 
POR 2.80 M DE LARGO APROXIMADAMENTE, DE PVC CON RECUPERACIÓN PARA SU 
POSTER IOR COLOCACIÓN EN EL MISMO LUGAR (ZONA DE CAFETERÍA) , FIJADA A 
LOSA, MURO Y/O COLUMNAS. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE 
TERMINADA. 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTIDAD: 2.00 

Esta hoja forma porte del can trato simplificada 40240065 

P.Unitario Importe Total 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06050 D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-SPS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 6º PISO. 
COL. CENTRO C.P. 06000. MEXICO. D.F. 
TELS. 411311 00 Ext. 5305. 5722. 5321 . 5721 y 5304 
FAX: 41 131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F. 
TELS.- 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ¡;:>AJO, S.A. DE C.V. / PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CODIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MEXICO. / TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3. MZ. 22, LTS. C1 , C2 Y C7. COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad 

Esta hoja forma parte del contrato simplificado 40240065 

Descripcion 

CLAVE: PRE.20. CONCEPTO: DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE EN 
CAFETERÍA EN PIEZAS DE 0.315 X 0.315 M, DELIMITANDO LAS ÁREAS 
ADYACENTES CON DISCO CORTADOR DE CONCRETO CON EL FIN DE REALIZAR EL 
CORTE ADECUADAMENTE Y EN LAS JUNTAS. ALREDEDOR DE LAS COLUMNAS A 
REPARAR. ASÍ COMO RETIRO DE ZOCLO DEL MISMO MATERIAL. PRECIO POR 
UN IDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UN IDAD: METROS CUADRADOS (M'). CANTIDAD: 2.28 

CLAVE: PRE.2 1, CONCEPTO: APERTURA EN CAJA EN FIRME O LOSA DE 
CIMENTACIÓN DE CONCRETO O MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON UNA SECCIÓN DE 
O.O 762X0.0762 M BAJO EL NIVEL DE PISO ACTUAL O BIEN DEMOLICIÓN DE 
ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MAN UALES, SE 
CONSIDERA EL CORTE CON DISCO PARA DESLINDAR. PARA NO DAÑAR LOS 
MUROS Y PISOS CERÁM ICOS EXISTENTES Y/O COLINDANTES NI EL ACERO DE 
REFUERZO, EL ESCOMBRO SERÁ RETIRADO AL LUGAR DENTRO DEL EDIFICIO QUE 
INDIQUE LA SUPERVISIÓN INTERNA PARA SU POSTERIOR TIRO AL LUGAR 
PERM ITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. PRECIO POR UN IDAD 
DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS (M). CANTIDAD: 4.55 

CLAVE: PRE.22. CONCEPTO: RETIRO DE CONCRETO SUELTO Y DAÑADO HASTA 5.0 
CM DE RECUBRIMIENTO EN COLUMNA CIRCULAR DE 0.30 M DE DIÁMETRO, EN LA 
ZONA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, HASTA UNA AL TURA MÁXIMA DE 4.30 M. 
PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M'). CANTIDAD: 0.30 

11. ESTRUCTURA 

CLAVE: EST.01, CONCEPTO: REFUERZO EN COLUMNAS DE CONCRETO EN LAS 

P.Unitario Importe Total 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 , 6" PISO, 
COL. CENTRO C.P. 06000. MEXICO. D.F. 
TELS .. 41131 100 Ex1. 5305. 5722. 5321, 5721y5304 
FAX: 411 31751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100, MEXICO. D.F. 
TELS.: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACT URAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V. I PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910. ESTADO DE MÉXICO. / TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 
1 RFC: 

24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22, LTS. C1 , C2 Y C7, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500, CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esta hoja forma parte del can trato simplificada 40240065 

CUATRO ESQUINAS 250X250 MILÍMETROS (MM) CON ÁNGULO DE 51.0 MM Y 6.4 MM DE 
ESPESOR DE ACERO TIPO ASTM A-36, SOLERA DE 50.8 MM Y 6.4 MM DE ESPESOR A 
CADA 30 CM. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: KILÓGRAMO (KG) . CANTIDAD: 146.30 

CLAVE: EST.02, CONCEPTO: REFUERZO EN COLUMNAS DE CONCRETO CON SOLERA 
DE 50.8 MM Y 6.4 MM DE ESPESOR A CADA 30 CM EN UNIONES CON LOS 
ÁNGULOS DE ACERO TIPO ASTM A-36. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: KILÓGRAMO (KG). CANTIDAD: 50.60 

CLAVE: EST.03, CONCEPTO: REFUERZO EN TRABES DE CONCRETO PARA AMARRE DE 
REFUERZO EN COLUMNAS CON SOLERA DE 50.8 MM Y 6.4 MM DE ESPESOR SOLDADO 
CON LOS ÁNGULOS DE ACERO TIPO ASTM A-36, Y SISTEMA ADHESIVO HIT-RE 500 V3 
DE HIL TI CON VARILLA ROSCADA HAS 3/8", VER FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR, 
PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. UNIDAD: KILÓGRAMO 
(KG). CANTIDAD: 11.51 

CLAVE: EST.04, CONCEPTO: REFUERZO EN PISO O LOSA DE CIMENTACIÓN DE 
CONCRETO PARA AMARRE DE REFUERZO EN COLUMNAS CON SOLERA DE 50.8 MM Y 
6.4 MM DE ESPESOR SOLDADO CON LOS ÁNGULOS DE ACERO TIPO ASTM A-36, Y CON 
3 VARILLAS DE 3/8" SOLDADO POR DEBAJO CON LONGITUD DE 1 O CM PARA QUE 
QUEDE ANCLADO AL MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METÁLICO Y SIN 
CONTRACCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: KILÓGRAMO (KG). CANTIDAD: 11.51 

CLAVE: EST.05, CONCEPTO: MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METÁLICO Y 
SIN CONTRACCIÓN PARA ASENTAR LA SOLERA DE REFUERZO EN COLUMNAS, SE 
DEBERÁ PREPARAR Y APLICAR SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR. PRECIO 
POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 

P.Unitario Importe Total 

CON T INUA 

Página?~ 

Fecha de impresión 30/09/~j 

00 < ~ 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 6 ' PISO 
COL. CENTRO. C.P. 06000. MEXICO. D.F. 
TELS. 41131100 Ext. 5305 5722. 5321. 5721y5304 
FAX 4113175 1 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100. MEXICO. D.F. 
TELS.: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V. / PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS , MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910. ESTADO DE MÉXICO. f TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22, LTS. C1 , C2 Y C7. COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN . QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esta hoja fo rmo porte del contrato simplificado 40240065 

UNIDAD: METROS CUADRADOS (M 2
) . CANTIDAD: 0.03 

CLAVE: EST.06, CONCEPTO REFUERZO EN COLUMNAS DE CONCRETO CON SOLERA 
DE 50.8 MM Y 6.4 MM DE ESPESOR A CADA 30 CM EN UNIONES CON LOS ÁNGULOS 
DE ACERO TIPO ASTM A-36, CON 3 TRAMOS DE 4.0 CM DE VARILLA DE 318" 
SOLDADO POR DETRÁS PARA PODER ANCLAR CON SISTEMA ADHESIVO HIT-RE 500 
V3 DE HILTI. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: KILÓGRAMO (KG) . CANTIDAD: 20.24 

111. ACABADOS 

CLAVE: ACAB.01, CONCEPTO TEJAS DE BARRO DE IGUAL CALIDAD A EXISTENTE 
(MODELO TEJA DE ALA DE 42 CM LA CUAL RINDE HASTA 12 PIEZAS POR M2 O 
TEJA DE LA REGIÓN). INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE 
OBRA ESPECIALIZADA, ADHESIVO PARA FIJAR TEJAS DE BARRO, TEJA DE REMATE 
EN LAS FRONTERAS, CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO ARENA 1 :4 EN REMATE CON 
MUROS, SE DEJARÁ UNA SALIENTE EN LA PRIMER FILA HORIZONTAL DE 6 A 8 CM 
COMO GOTERO, APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1 :4 PARA 
TAPAR ESPACIO ENTRE LA TEJA Y LA LOSA PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE 
INSECTOS, LA TEJA DEBERÁ ESTAR PERFECTAMENTE COCIDA, MATERIALES 
NECESARIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADOR PARA TEJA DE BARRO, IZAJE 
HASTA UNA AL TURA DE 6.00 M, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA TIRO LIBRE, LIMPIEZA DURANTE Y 
AL FINAL DE LA OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M 2

) . CANTIDAD: 70.08 

CLAVE: ACAB.02. CONCEPTO: FALSO PLAFÓN MODULAR EN PLACAS DE 61 X 61 
CM., MARCA RIHO, LÍNEA TEX. MODELO RIH0 100, CON BORDE STANDARD, CON 
BASTIDOR VISIBLE DE ALUMINIO ESMALTADO COLOR BLANCO FINE-LOCK DE 

P.Unitario Importe Total 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 6' PISO 
COL. CENTRO C.P. 06000 MEXICO. D.F. 
TELS. 41131100 Ext. 5305 5722 5321, 5721 y 5304 
FAX· 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100 MEXICO. D.F. 
TELS: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO. S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MÉXICO. / TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO IRFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACH INANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22, LTS. C1 , C2 Y C7, COLON IA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500, CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

9/16", ASI COMO TODOS LOS PERFILES DE REMATE ESPECIFICADOS POR EL 
FABRICANTE, A UNA AL TURA NO MAYOR DE 2.50 M, SOBRE NIVEL DE PISO 
TERMINADO, SE DEBERÁN COLOCAR LAS 8 LUMINARIAS DE 61X120 CM CON TODOS 
SUS COMPONENTES PREVIAMENTE RETIRADOS, COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALARMA ANTIFUEGO Y TODOS SUS COMPONENTES PREVIAMENTE RETIRADAS. 
PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M 2

) . CANTIDAD: 60.86 

CLAVE: ACAB.03, CONCEPTO: PISO DE LOSETA CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC 
DE 31.5X31.5 CM, MODELO SEMEJANTE O SIMILAR AL EXISTENTE DE ACUERDO A 
DESPIECE EXISTENTE, CON JUNTAS A BASE DE BOQUILLAS SIN ARENA DE LA 
MISMA MARCA, ASENTADO CON ADHESIVO PSP (PISO SOBRE PISO) MARCA 
INTERCERAMIC. NO SE ACEPTARÁN PIEZAS DESALINEADAS NI CON TROPEZONES. 
EN ZONA CAFETERÍA. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE 
TERMINADA. UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

). CANTIDAD: 2.28 

CLAVE: ACAB.04, CONCEPTO: PINTURA VINÍL ACRÍLICA. COLOR BLANCO PARA 
INTERIORES Y EXTERIORES ELABORADA SIN PLOMO NI MERCURIO, EN MUROS 
INTERIORES (OFICINA DEL TITULAR). A DOS MANOS COMO MÍNIMO Y HASTA 
CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

) . CANTI DAD: 68.82 

CLAVE: ACAB.05. CONCEPTO: PINTURA VINÍL ACRÍLICA PARA INTERIORES Y 
EXTERIORES ELABORADA SIN PLOMO NI MERCURIO, EN MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES, A DOS MANOS COMO MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA 
SUPERFICIE. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M'). CANTIDAD: 212.00 

CLAVE: ACAB.06, CONCEPTO: CUBIERTA FINAL A BASE DE CAJILLO DE MDF DE 

Esto hoja formo porte del contrato simplificado 40240065 

P.Unitario Importe Total 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GEN ERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 6' PISO. 
COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO. D.F. 
TELS .. 41 131 100 Ext. 5305. 5722, 5321, 5721 y5304 
FAX 41 131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100, MEXICO. D.F. 
TELS.: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CQNTRATISTA: CONSTRUCC IONES Y PROYECTOS DAJO. S.A. DE C.V. / PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. 
CODIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MEXICO. / TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
2410912024 CLÁUSULA TERCERA CPD9207 13G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22, L TS. C1 , C2 Y C7, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esta hoja forma parte del contrata simplificada 40240065 

19 MM SOBRE BASTIDOR DE MA DERA DE PINO DE 1 'h"X1 'h" , APLICACIÓN DE DOS 
MANOS DE PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO EN 3 CARAS FIJAS Y UNA 
ABATIBLE, HABILITADA CON 5 BISAGRAS BIDIMENSIONALES; EN COLUMNAS 
CENTRALES DE ZONA DE COMEDOR; AL REFUERZO METÁLICO SE LE DEBERÁ 
APLICAR RECUBRIMIENTO PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA 
DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO LIBRE DE PLOMO COLOR BLANCO. 
PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTI DAD: 2.00 

CLAVE: ACAB.07, UNIDAD: CUBIERTA FINAL AL EXTERIOR A BASE DE CAJILLO 
DE MDF DE 19 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 'h"X1 'h" , 
APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO EN 1 Y 
2 CARAS FIJAS DE ACUERDO A LA COLUMNA Y UNA CARA ABATIBLE, HABILITADA 
CON 5 BISAGRAS BIDIMENSIONALES; EN COLUMNAS CENTRALES DE FACHADA DE 
ZONA DE COMEDOR; AL REFUERZO METÁLICO SE LE DEBERÁ APLICAR 
RECUBRIMIENTO PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 
ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO LIBRE DE PLOMO COLOR BLANCO, PRECIO POR 
UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. VER PLANO EST-ARQ-02. 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTIDAD: 2.00 

CLAVE: ACAB.08, CONCEPTO: COLOCACIÓN DE PERSIANA VERTICAL RECUPERADA, 
CON UN f\NCHO DE 2.80 M_ Y 2.40 M DE AL TO APROXIMADAMENTE (ZONA DE 
CAFETERIA) PARA FIJACION A LOSA Y/O MURO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTIDAD: 2.00 

IV. ALBAÑILERIA 

CLAVE: ALB.01 , CONCEPTO: APLANADO EN MURO Y LOSA ACABADO LISO Y 
PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1 :4:, ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 CM, 

P.Unitario Importe Total 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
IN FRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 36 s· PISO. 
COL. CENTRO. C.P. 06000, MEXICO, D.F. 
TELS. 41131100 Ext. 5305 5722. 5321. 5721y5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100. MEXICO. D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS QAJO, S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CODIGO POSTAL 52910. ESTADO DE MEXICO. / TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22, L TS. C1 , C2 Y C7, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500, CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esta hoja formo parte del contrato simplificado 40240065 

HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. UNIDAD: METROS CUADRADOS (M'). CANTIDAD: 
68.82 

CLAVE: ALB.02, CONCEPTO: RESANES DE ACABADO DAÑADO EN COLUMNA DE 
ESCALERA HASTA 5.0 CM, A BASE MORTERO DE AL TA RESISTENCIA PARA 
REPARACIÓN Y RELLENO DE CONSISTENCIA PASTOSA, DE DOS COMPONENTES 
BASE ACRÍLICOS MODIFICADOS, APLICACIÓN SEGÚN FABRICANTE, CEPILLANDO 
PARA RETIRAR ÓXIDOS Y TECATAS DEL ACERO DE REFUERZO CON CARDA 
METÁLICA. LIMPIEZA DE POLVOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. LA . 
SUPERFICIE DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE LECHADAS, POLVO, GRASA, PINTURA 
DESMOLDANTES, CURADOS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE IMPIDA LA 
ADHERENCIA, SE APLICARÁ UN RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE 
ADHERENCIA SIKATOP- ARMATEC 110 EPOCEM MARCA SIKA EN PROPORCIÓN 
1:2.5:12.1 DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR, PARA LA 
APLICACIÓN DEL MORTERO DE AL TA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO 
LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN DEBERÁ IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON UNA 
PEQUEÑA CANTIDAD DEL MISMO PRODUCTO. FROTÁNDOLO FUERTEMENTE 
CONTRA LA SUPERFICIE EVITANDO CONTACTO CON LA PIEL, ESPERAR ENTRE 10 
Y 15 MINUTOS (A 20ºC) Y SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN 
CAPAS DE 2.0 CM COMO MÁXIMO RECOMENDABLE DEJAR EL MORTERO RUGOSO 
PARA SU ADHERENCIA SE RECOMIENDA QUE SE DEJE TRANSCURR IR DE ENTRE 20 
Y 40 MINUTOS PARA APLICAR LA SIGUIENTE CAPA EN CASO DE SER MAYOR A LOS 
2.0 CM A FIN DE QUE SE PUEDA LIGAR LAS CAPAS SUBSECUENTES VER 
FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR, EL ACABADO SE BUSCARÁ SER LO MÁS 
PARECIDO AL EXISTENTE POCO RUGOSO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M'). CANTIDAD: 0.95 

CONCEPTO: ALB.03, CONCEPTO: APLANADO EN LECHO BAJO DE LOSA ACABADO 
LISO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1 :4 EN LA ZONA DE BODEGA DE 

P.Unitario Importe Total 

CONTINUA 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC 06060 D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 6' PISO 
COL CENTRO C.P. 05000 MEXICO D.F. 
TELS. 41131100 Ext 5305 5722. 5321 5721 )'5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C P 09100 MEXICO D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7663 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CQNTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS QAJO, S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. 
CODIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MEXICO. / TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3 , MZ. 22, L TS. C1, C2 Y C7, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esta haja /arma parte del contrata simplificada 40240065 

ACERVO, ESPESOR PROMEDIO DE 3.0 CM., HASTA UNA AL TURA MÁXIMA DE 2.50 
M. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2). CANTIDAD: 2.75 

CLAVE: ALB.04, CONCEPTO: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 
ACRÍLICO ELASTOMERICO FESTER A3 ROJO MARCA FESTER, CONSIDERAR 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO PARTES SUELTAS, 
FLOJAS, SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS; LIMPIAR Y LAVAR LA SUPERFICIE 
DE POLVO, GRASA, ACEITE, ETC., LECHAREADA PREVIA CON MORTERO CEMENTO 
ARENA EN PROPORCIÓN 1 :3 PARA LA REPARACIÓN EN PARTES DAÑADAS A 
CONSECUENCIA DE UNA PERDIDA PREMATURA DE ADHERENCIA O POR UNA 
PERFORACIÓN POR VEGETACIÓN, LIMPIAR Y SECAR LA SUPERFICIE, APLICAR 
CON BROCHA Y RODILLO DE FELPA UNA MANO DE FESTER ACRITÓN SELLADOR 
CON UN RENDIM IENTO DE 5.0 M' POR LITRO, DEJAR SECAR DE 2 A 4 HRS 
DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE, CALAFATEO CON SELLADOR 
ELÁSTICO DE POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO SUPERSEAL P, MARCA FESTER 
EN FISURAS, GRIETAS, TRASLAPES, REMATES DE PRETILES, ETCETERA. 
REFUERZO DE PUNTOS CRiTICOS COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES Y 
CHAFLANES CON APLICACIÓN DE ACRITÓN SELLADOR MARCA FESTER SIN DILUIR 
SOBRE LA ZONA A PROTEGER; Y ESTANDO AÚN FRESCO EL PRODUCTO COLOCAR 
SOBRE ESTE: MEMBRANA DE REFUERZO TEJIDO EN FORMA CUADRICULAR CON 
FIBRAS DE POLI ESTER FLEXIBLE PARA REFORZAR MUL TIDIRECCIONALMENTE 
SISTEMAS IMPERMEABLES, ASENTANDO PERFECTAMENTE PARA NO DEJAR 
ARRUGAS NI ABOLSAMIENTOS, DEJAR SECAR DE 4 A 6 HRS DEPENDIENDO DE LA 
TEMPERATURA AMBIENTE.SOBRE LA SUPERFICIE PREPARADA Y LIBRE DE POLVO 
APLICAR UNA MANO UNIFORME DE FESTER A3, SIN DILUIR A RAZÓN DE 0.75 L T/ 
M2. ESTANDO AÚN FRESCO EL PRODUCTO COLOCAR DONDE SE REQUIERA 
MEMBRANA DE REFUERZO TEJIDO ENFORMA CUADRICULAR CON FIBRAS DE 
POLI ESTER FLEXIBLE PARA REFORZAR MUL TIDIRECCIONALMENTE SISTEMAS 
IMPERMEABLES, (REFUERZO DE POLIESTER), ASENTANDO PERFECTAMENTE 
PARA NO DEJAR ARRUGAS NI ABOLSAMIENTOS, DEJAR SECAR DE 

P.Unitario Importe Total 

CONTI NU A 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 , 6' PISO. 
COL. CENTRO. C.P. 06000. MEXICO. D.F. 
TELS.: 41131100 Ext. 5305 5722. 5321 . 5721y5304 
FAX' 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100, MEXICO. D.F. 
TELS .. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CQNTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS QAJO, S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CODIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MEXICO. I TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚM ERO 26, SM. 3, MZ. 22. LTS. C1 , C2 Y C7, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QU INTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esto hoja formo porte del con troto simplificado 40240065 

12 A 24 HRS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. UNA VEZ SECA LA 
PRIMERA CAPA CONTINUAR CON LA APLICACIÓN (EN SENTIDO TRANSVERSAL A 
ESTA) DE UNA SEGUNDA CAPA UNIFORME DE A RAZÓN DE 0.75 L T/M2 Y DEJAR 
SECAR. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

) . CANTIDAD: 70.08 

CLAVE: ALB.05, CONCEPTO: MURO DE VITROBLOCK DE 19X1 9X10 CM. (MODELO 
DIAMANTE COLOR NATURAL POR AMBAS CARAS) ACABADO APARENTE, ASENTADO 
CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO AGUA, REFORZADO CON ALAMBRON DE Y." 
COLOCADO COMO ALMA A CADA 3 HILADAS EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL. 
CONSIDERAR ANCLAJE A CASTILLOS MEDIANTE EPÓXICOS CEMENTANTES, HASTA 
UNA ALTURA DE 9.50 M MÁXIMO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE 
TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M 2

) . CANTIDAD: 8.40 

CLAVE: ALB.06, CONCEPTO: RESANES EN DALA DAÑADA EN LAS 3 CARAS EN ZONA 
DE ESCALERA Y VITROBLOCK HASTA 5.0 CM. A BASE MORTERO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO DE CONSISTENCIA PASTOSA, DE DOS 
COMPONENTES BASE ACRÍLICOS MODIFICADOS, APLICACIÓN SEGÚN FABR ICANTE, 
CEPILLANDO PARA RETIRAR ÓXIDOS Y TECATAS DEL ACERO DE REFUERZO CON 
CARDA METÁLICA, LIMPIEZA DE POLVOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. LA 
SUPERFICIE DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE LECHADAS, POLVO, GRASA, PINTURA 
DESMOLDANTES, CURADOS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE IMPIDA LA 
ADHERENCIA, SE APLICARÁ UN RECUBRIMEINTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE 
ADHERENCIA SIKATOP -ARMATEC 110 EPOCEM MARCA SIKA EN PROPORCIÓN 
1:2.5:12.1 DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR, PARA LA 
APLICACIÓN DEL MORTERO DE AL TA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO 
LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN DEBERÁ IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON UNA 
PEQUEÑA CANTIDAD DEL MISMO PRODUCTO, FROTÁNDOLO FUERTEMENTE 
CONTRA LA SUPERFICIE EVITANDO CONTACTO CON LA PIEL, ESPERAR ENTRE 10 Y 
15 

P.Unitario Importe Total 

CONTI NU A 

Página13~ 

Fecha de impresión. 30/09/2024 

\ ' 



::o 
C:· 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL CENTRO DELEGACION CUAUHTEMDC 06060 D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 6" PISO 
COL. CENTRO C.P. 05000 MEXICO. D F 
TELS. 41131100 Ext. 5305 5722 5321 5721 l 5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100. MEXICO. D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIM PLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V. / PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. 
CÓDIGO POSTAL 52910. ESTADO DE MÉXICO./ TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO 
24/09/2024 

FECHA DE ENTREGA 
CLÁUSULA SEXTA 

Partida Clave art. 

FORMA DE PAGO IRFC: 
CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26. SM. 3, MZ. 22. L TS. C1. C2 Y C7. COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QU INTANA ROO. 

Cantidad Unidad Descripcion 

MINUTOS (A 20ºC) Y. SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN CAPAS 
DE 2.0 CM COMO MAXIMO RECOMENDABLE DEJAR EL MORTERO RUGOSO PARA SU 
ADHERENCIA SE RECOMIENDA QUE SE DEJE TRANSCURRIR DE ENTRE 20 Y 40 
MINUTOS PARA APLICAR LA SIGUIENTE CAPA EN CASO DE SER MAYOR A LOS 2CM A 
FIN DE QUE SE PUEDA LIGAR LAS CAPAS SUBSECUENTES VER LA FICHA TÉCNICA 
DEL PROVEEDOR. EL ACABADO SE BUSCARÁ SER LO MÁS PARECIDO AL EXISTENTE 
POCO RUGOSO. PREC IO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M 2

). CANTIDAD: 0.60 

CLAVE: ALB.07, CONCEPTO: APLANADO DE MORTERO CEM-ARENA 1:4 ESPESOR 
PROMEDIO DE 2 A 3 CM A PLOMO Y REGLA ACABADO SEMEJANTE AL EXISTENTE 
EN MURO DE 10 CM, CONSIDERAR ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA 
CONCRETOS Y MORTEROS A BASE DE SALES DE ÁCIDOS GRASOS PARA REDUCIR 
PERMEABILIDAD SIN DISMINUIR RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y 
EMBOQUILLADO DE ARISTAS EN VANOS, TRABAJOS A UNA AL TURA DE 90 CM, 
CONSIDERAR EL ZOCLO DE 10 CM DE MOSAICO IGUAL AL EXISTENTE. PRECIO POR 
UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

) . CANTIDAD: 4.97 

CLAVE: ALB.08. CONCEPTO: RESANES EN LOSA DAÑADA EN LECHO BAJO EN ZONA 
DE CUARTOS DE HIDRONEUMÁTICOS HASTA 3.0 CM DE ESPESOR, A BASE MORTERO 
DE ALTA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO DE CONSISTENCIA PASTOSA. 
DE DOS COMPONENTES A BASE DE ACRÍLICOS MODIFICADOS, APLICACIÓN SEGÚN 
FABRICANTE, COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO ANCLADO CON TRAMOS DE 
VARILLA 1/4" A CADA 40 CM PERFORANDO SIN DAÑAR LA LOSA HASTA 2.0 CM CON 
EPÓXICO PARA EVITAR QUE SE DESPRENDA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE, 
CEPILLANDO PARA RETIRAR ÓXIDOS Y TECATAS DEL ACERO DE REFUERZO CON 
CARDA METÁLICA, LIMPIEZA DE POLVOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LA 
SUPERFICIE DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE LECHADAS, POLVO. GRASA. PINTURA 
DESMOLDANTES, CURADOS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE IMPIDA LA 

P.Unitario Importe Total 

CON TINU A 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No_ 2 COL CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC 06060, D.F. 
R_f_C_ SCJ-950204--6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 5• PISO 
COL CENTRO C.P. 06000. MEXICO. D.F. 
TELS. 41131100 Ext. 5305_ 5722. 5321 5721 y5304 
FAX 411 31751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100, MEXICO. D.F. 
TELS: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO. SA DE CV I PRIVADA DE ZACATECAS NUMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. MUNICIPO ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MÉXICO./ TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO 
24/09/2024 

FECHA DE ENTREGA 
CLÁUSULA SEXTA 

Partida Clave art. 

FORMA DE PAGO 1 RFC: 
CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
CALLE HUACHINANGO NUMERO 26, SM. 3, MZ. 22, LTS. C1 , C2 Y C7 . COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCUN . QU INTANA ROO. 

Cantidad Unidad Descripcion 

ADHERENCIA, SE APLICARÁ UN RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE 
ADHERENCIA SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM MARCA SIKA EN PROPORCIÓN 
1:2.5:12.1 DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR. PARA LA 
APLICACIÓN DEL MORTERO DE AL TA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO 
LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN DEBERÁ IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON UNA 
PEQUEÑA CANTIDAD DEL MISMO PRODUCTO, FROTÁNDOLO FUERTEMENTE 
CONTRA LA SUPERFICIE EVITANDO CONTACTO CON LA PIEL, ESPERAR ENTRE 10 Y 
15 MINUTOS (A 20ºC) Y SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN CAPAS 
DE 2.0 CM COMO MAxlMO RECOMENDABLE DEJAR EL MORTERO RUGOSO PARA SU 
ADHERENCIA SE RECOMIENDA QUE SE DEJE TRANSCURRIR DE ENTRE 20 Y 40 
MINUTOS PARA APLICAR LA SIGUIENTE CAPA EN CASO DE SER MAYOR A LOS 2.0 CM 
A FIN DE QUE SE PUEDA LIGAR LAS CAPAS SUBSECUENTES VER 
FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR, EL ACABADO SE BUSCARA SER LO MÁS 
PARECIDO AL EXISTENTE POCO RUGOSO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2

)_ CANTIDAD: 12.12 

CLAVE: ALB.09. CONCEPTO: RESANES EN TRABES EN LAS 3 CARAS 5 CM, EN 
ZONA DE UTILERÍA Y ZONA DE LIMPIEZA. HASTA UNA AL TURA MAxlMA DE 2.50 M. A 
BASE MORTERO DE AL TA RESISTENCIA PARA REPARAC IÓN Y RELLENO DE 
CONSISTENCIA PASTOSA, DE DO? COMPONENTES A BASE DE ACRÍLICOS 
MODIFICADOS, APLICACION SEGUN FABRICANTE, CEPILLANDO PARA RETIRAR 
OXIDOS Y TECATAS DEL ACERO DE REFUERZO CON CARDA METÁLICA, LIMPIEZA DE 
POLVOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LA SUPERFICIE DEBERÁ ESTAR LIMPIA 
DE LECHADAS, POLVO, GRASA, PINTURA DESMOLDANTES. CURADOS O CUALQUIER 
OTRA SUSTANCIA QUE IMPIDA LA ADHERENCIA, SE APLICARA UN RECUBRIMEINTO 
ANTICORROSIVO Y PUENTE DE ADHERENCIA SIKA TOP - ARMATEC 11 O EPOCEM 
MARCA SIKA EN PROPORCIÓN 1:2.5:12.1 DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR, PARA LA APLICACIÓN DEL MORTERO DE AL TA RESISTENCIA PARA 
REPARACIÓN Y RELLENO LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

P.Unitario Importe Total 

CONTINUA 
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Esto hoja formo porte del contrato simplificado 40240065 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC 06060 D.F. 
R.F.C. SCJ·950204-5P5 

DI RECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . s· PISO 
COL. CENTRO C.P. 05000 MEXICO D F. 
TELS. 41131100 Ex1 5305 5722. 5321 5721 y 5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMAC ENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100. MEXICO. D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS QAJO. S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CODIGO POSTAL 52910. ESTADO DE MEXICO. / TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22, L TS. C1, C2 Y C7. COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN . QU INTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esta hoja /arma parte del can trato simplificado 40240065 

DEBERÁ IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON UNA PEQUEÑA CANTIDAD DEL MISMO 
PRODUCTO, FROTÁNDOLO FUERTEMENTE CONTRA LA SUPERFICIE EVITANDO 
CONTACTO ~ON LA PIEL. ES.PERAR ENTRE 10 Y 15 MINUTOS (A 20ºC) Y SE 
PROCEDERA A LA APLICACION DEL PRODUCTO EN CAPAS DE 2.0 CM COMO 
MÁXIMO RECOMENDABLE DEJAR EL MORTERO RUGOSO PARA SU ADHERENCIA 
SE RECOM IENDA QUE SE DEJE TRANSCURRIR DE ENTRE 20 Y 40 MINUTOS PARA 
APLICAR LA SIGUIENTE CAPA EN CASO DE SER MAYOR A LOS 2.0 CM A FIN DE QUE 
SE PUEDA LIGAR LAS CAPAS SUBSECUENTES VER LA FICHA TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR. EL ACABADO SE BUSCARÁ SER LO MÁS PARECIDO AL EXISTENTE 
POCO RUGOSO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M') . CANTIDAD: 1.80 

CLAVE: ALB.10, CONCEPTO: RESANES EN VANO DE PUERTA 5CM. EN ZONA DE 
UTILERÍA Y ZONA DE LIMPIEZA. HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.50 M. A 
BASE MORTERO DE AL TA RESISTENCIA PARA REPARAC IÓN Y RELLENO DE 
CONSISTENCIA PASTOSA, DE DO$ COMPONENTES A BASE DE ACRILICOS 
MODIFICADOS. APLICACION SEGUN FABRICANTE, CEPILLANDO PARA RETIRAR 
ÓXIDOS Y TECATAS DEL ACERO DE REFUERZO CON CARDA METÁLICA. LIMPIEZA 
DE POLVOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LA SUPERFICIE DEBERÁ ESTAR 
LIMPIA DE LEC HADAS, POLVO, GRASA. PINTURA DESMOLDANTES, CURADOS O 
CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE IMPIDA LA ADHERENCIA, SE APLICARÁ UN 
RECUBR IMEINTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP -
ARMATEC 11 O EPOCEM MARCA SIKA EN PROPORCIÓN 1 :2.5:12.1 DE ACUERDO A LA 
FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR. PARA LA APLICACIÓN DEL MORTERO DE 
AL TA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 
DEBERÁ IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON UNA PEQUEÑA CANTIDAD DEL MISMO 
PRODUCTO, FROTÁNDOLO FUERTEMENTE CONTRA LA SUPERFICIE EVITANDO 
CONTACTO ~ON LA PIEL HUtylANA, ESPERAR ENTRE 10 Y 15 MINUTOS (A 20ºC) Y SE 
PROCEDERA A LA APLICACION DEL PRODUCTO EN CAPAS DE 2.0 CM COMO 
MÁXIMO RECOMENDABLE DEJAR EL MORTERO RUGOSO PARA SU ADHERENCIA SE 

P.Unitario Importe Total 

C ONT I NUA 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FiSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38. 6" PISO, 
COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. 
TELS. 41131100 Ext. 5305. 5722, 5321, 5721y 5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100, MEXICO, D.F. 
TELS: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CQNTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS QAJO, S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CODIGO POSTAL 5291 0, ESTADO DE MEXICO. I TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3, MZ. 22, LTS. C1 , C2 Y C7, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500, CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion P.Unitario Importe Total 

RECOMIENDA QUE SE DEJE TRANSCURRIR DE ENTRE 20 Y 40 MINUTOS PARA 
APLICAR LA SIGUIENTE CAPA EN CASO DE SER MAYOR A LOS 2.0 CM A FIN DE 
QUE SE PUEDA LIGAR LAS CAPAS SUBSECUENTES VER FICHA TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR, EL ACABADO SE BUSCARÁ SER LO MÁS PARECIDO AL EXISTENTE POCO 
RUGOSO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. UNIDAD: 
METROS CUADRADOS (M 2

) . CANTIDAD: 0.24 

CLAVE: ALB.11 , CONCEPTO: RESANES EN COLUMNA EN LAS 4 CARAS DE 
0.1 5X0.30 M . EN ZONA DE UTILERIA Y ZONA DE LIMPIEZA. HASTA UNA ALTURA 
MÁXIMA DE 0.70 M A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO. A BASE MORTERO 
DE ALTA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO DE CONSISTENCIA PASTOSA, 
DE DOS COMPONENTES A BASE DE ACRiLICOS MODIFICADOS, APLICACIÓN SEGÚN 
FABRICANTE, CEPILLANDO P,A.RA RETIRAR ÓXIDOS Y TECA TAS DEL ACERO DE 
REFUERZO CON CARDA METALICA, L,IMPIEZA DE POLVOS Y PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE. LA SUPERFICIE DEBERA ESTAR LIMPIA DE LECHADAS, POLVO, 
GRASA. PINTURA DESMOLDANTES, CURADOS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE 
IMPIDA LA ADHERENCIA. 

SE APLICARÁ UN RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE ADHERENCIA 
SIKATOP - ARMATEC 110 EPOCEM MARCA SIKA EN PROPORCIÓN 1 :2.5:12.1 DE 
ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR. PARA LA APLICACIÓN DEL 
MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO LA SUPERFICIE ) DE APLICACIÓN DEBERÁ IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON UNA PEQUEÑA 

F\ CANTIDAD DEL MISMO PRODUCTO, FROTÁNDOLO FUERTEMENTE CONTRA LA 
SUPERFICIE EVITANDO CONTACTO CON LA PIEL.ESPERAR ENTRE 10 Y 15 MINUTOS (A 
20ºC) Y 
SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN CAPAS DE 2.0 CM COMO 
MÁXIMO RECOMENDABLE DEJAR EL MORTERO RUGOSO PARA SU ADHERENCIA SE 
RECOMIENDA QUE SE DEJE TRANSCURRIR DE ENTRE 20 Y 40 MINUTOS PARA 
APLICAR LA SIGUIENTE CAPA EN CASO DE SER MAYOR A LOS 2.0 CM A FIN DE 

CONTINUA 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-5P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 5• PISO 
COL. CENTRO C.P. 06000 MEXICO. D F 
TELS. 41131100 Ext. 5305 5722 5321 5721y5304 
FAX 41 131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P 09100, MEXICO. D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50. COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910. ESTADO DE MÉXICO./ TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO IRFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26. SM. 3 , MZ. 22, LTS. C1, C2 Y C7. COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500. CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esto hoja formo porte del contrato simplif icado 40240065 

QUE SE PUEDA LIGAR LAS CAPAS SUBSECUENTES VER FICHA TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR, EL ACABADO SE BUSCARÁ SER LO MÁS PARECIDO AL EXISTENTE POCO 
RUGOSO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTIDAD: 2.00 

CLAVE: ALB.1 2, CONCEPTO: RESANES EN HUELLAS Y PERALTES EN LA PARTE 
INFERIOR DE LA ESCALERA HASTA 5.0 CM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA 
DE 7.50 M, A BASE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN 
Y RELLENO, DE CONSISTENCIA PASTOSA, DE DOS COMPONENTES A BASE DE 
ACR ÍLICOS MODIFICADOS, APLICACIÓN SEGÚN FABRICANTE, COLOCACIÓN DE METAL 
DESPLEGADO ANCLADO CON TRAMOS DE VARILLA 1/4" A CADA 40 CM PERFORANDO 
SIN DAÑAR LA LOSA HASTA 2.0 CM CON EPÓXICO PARA EVITAR QUE SE DESPRENDA 
EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE, CEPILLANDO PARA RETIRAR ÓXIDOS Y 
TECATAS DEL ACERO DE REFUERZO CON CARDA METÁLICA. LIMPIEZA DE POLVOS Y 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LA SUPERFICIE 
DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE LECHADAS, POLVO, GRASA, PINTURA DESMOLDANTES. 
CURADOS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE IMPIDA LA ADHERENCIA. 

SE APLICARÁ UN RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE ADHERENCIA 
SIKATOP -ARMATEC 110 EPOCEM MARCA SIKA EN PROPORCIÓN 1:2.5:12.1 DE 
ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR, PARA LA APLICACIÓN DEL 
MORTERO DE AL TA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO LA SUPERFICIE 
DE APLICACIÓN DEBERÁ IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON UNA PEQUEÑA CANTIDA 
DEL MISMO PRODUCTO. FROTÁNDOLO FUERTEMENTE CONTRA LA SUPERFICIE 
EVITANDO CONTACTO CON LA PIEL, ESPERAR ENTRE 10 Y 15 MINUTOS (A 20ºC) 
Y SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN CAPAS DE 2.0 CM COMO 
MÁXIMO RECOMENDABLE DEJAR EL MORTERO RUGOSO PARA SU ADHERENCIA SE 
RECOMIENTA QUE SE DEJE TRANSCURRIR DE ENTRE 20 Y 40 MINUTOS PARA APLICAR 
LA SIGUIENTE CAPA EN CASO DE SER MAYOR A LOS 2.0 CM A FIN DE 
QUE SE PUEDA LIGAR LAS CAPAS SUBSECUENTES VER FICHA TÉCNICA DEL 

P.Unitario Importe Total 

CON TI NUA 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 s· PISO 
COL. CENTRO, C.P. 06000. MEXICO. D.F. 
TELS .. 411 31 100 Ext. 5305. 5722, 5321 , 5721y5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P. 09100, MEXICO. D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

C9NTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS QAJO, S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. 
CODIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MEXICO. / TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3. MZ. 22. L TS. C1 , C2 Y C7, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500, CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantídad Unidad Descripcion 

Esto hoja formo porte del contrato simplificado 40240065 

PROVEEDOR. EL ACABADO SE BUSCARÁ SER LO MÁS PARECIDO AL EXISTENTE POCO 
RUGOSO. PRECIO POR UNI DAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS CUADRADOS (M 2

) . CANTIDAD: 5.52 

CLAVE: ALB. 13, CONCEPTO: APLANADO EN MUROS EXTERIORES DE CISTERNA. 
ACABADO MISMO QUE EL EXISTENTE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1 :4. ESPESOR 
PROMEDIO DE 3.0 CM. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE 
TERMINADA.UNIDAD: METROS CUADRADOS (M2). CANTIDAD: 4.20 

CLAVE: ALB.14, CONCEPTO: RESANES DE 3 A 4 CARAS HASTA 5 CM DE 
RECUBRIMIENTOS EN COLUMNAS DE 0.25X0.25 M, EN LA ZONA DE CAFETERÍA, HASTA 
UNA AL TURA MÁXIMA DE 2.80 M. A BASE MORTERO DE AL TA 
RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO DE CONSISTENCIA PASTOSA, DE DOS 
COMPONENTES A BASE DE ACRÍLICOS MODIFICADOS. APLICACIÓN SEGÚN 
FABRICANTE, CEPILLANDO PARA RETIRAR ÓXIDOS Y TECATAS DEL ACERO DE 
REFUERZO CON CARDA METÁLICA, LIMPIEZA DE POLVOS Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, LA SUPERFICIE DEBERÁ ESTAR LIMPIA DEON LECHADAS, POLVO, 
GRASA. PINTURA DESMOLDANTES, CURADOS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE 
IMPIDA LA ADHERENCIA. 

SE APLICARÁ UN RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE ADHERENCIA 
SIKATOP - ARMATEC 110 EPOCEM MARCA SIKA EN PROPORCIÓN 1:2.5:12.1 DE 
ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR, PARA LA APLICACIÓN 
DEL MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO LA SUPERFICIE 
DE APLICACIÓN DEBERÁ IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON UNA PEQUEÑA CANTIDA 
DEL MISMO PRODUCTO. FROTÁNDOLO FUERTEMENTE CONTRA LA SUPERFICIE 
EVITANDO CONTACTO CON LA PIEL, ESPERAR ENTRE 10 Y 15 MINUTOS (A 20ºC) 
Y SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN CAPAS DE 2.0 CM COMO 
MÁXIMO RECOMENDABLE DEJAR EL MORTERO RUGOSO PARA SU ADHERENCIA SE 
RECOMIENDA QUE SE DEJE TRANSCURRIR DE ENTRE 20 Y 40 MINUTOS PARA 

P.Unitario Importe Total 

CON TIN UA 
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CONTRATO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA 

DECLARACIONES 

1.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo "Suprema Corte", por conducto de su representante para 
los efectos de este instrumento manifiesta que: 
1.1.- Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94, de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
1.2.- La presente contratación realizada mediante Adjudicación Directa, fue autorizada por el Subdirector General de Vinculación 
y Control de Gestión de la Dirección General de Infraestructura Física, de conformidad con lo previsto en los artículos 43, 
fracción IV, 46, 47, fracción IV, 86, último párrafo, 96 y 97, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de 
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el 
que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la 
contratación de obras, y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Acuerdo General de 
Administración XIV/2019). 
1.3.- La Directora General de Infraestructura Física, está facultada para suscribir el presente instrumento, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 35, fracción X, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y 11 , tercer párrafo, del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 
1.4.- Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en avenida José María Pino Suárez 
número 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06060, Ciudad de México. 
1.5.- La erogación que implica la presente contratación se realizará con cargo a la unidad responsable 24510930P0020001 , 
Partida Presupuesta! 62201 , denominada "Obras de construcción para edificios". 
11.- El "Contratista" manifiesta bajo protesta de decir verdad , por conducto de su representante legal que: 
11.1 .- Es una persona moral debidamente constituida bajo las leyes mexicanas y cuenta con la inscripción en el Registro Público 
del Comercio correspondiente. 
11.2.- Conoce las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos por la "Suprema Corte" y cuenta con los elementos 
técnicos y capacidad económica necesarios para realizarlos a satisfacción de ésta. 
11.3.- A la fecha de adjudicación de la presente contratación, no se encuentra inhabilitado conforme a la legislación aplicable a 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación para celebrar contratos; asimismo, no se encuentra en ninguno 
de los supuestos a que se refieren los artículos 62, fracciones XV y XVI, y 193 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 
11.4.- Conoce y acepta sujetarse a lo previsto en el Acuerdo General de Administración XIV/2019. 
11.5.- Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilio el indicado en la carátula del presente 
instrumento, en el apartado denominado "Contratista". 
111.- La "Suprema Corte" y el "Contratista", a quienes de manera conjunta se les identificará como las "Partes" declaran 
que: 

1.- Reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen a la celebración del presente instrumento y 
anifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas se dirigirán a los domicilios indicados en las declaraciones 
. y 11.5. de este instrumento. 
2.- Las "Partes" reconocen que la carátula del presente contrato forma parte integrante del presente instrumento contractual. 

\

-Conocen el alcance y contenido del presente contrato: por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Condiciones generales. El "Contratista" se compromete a ejecutar los trabajos descritos en el presente instrumento 
y a respetar en todo momento el objeto, precio, plazo, garantías y condiciones de pago señalados en el presente instrumento 
contractual, durante y hasta el cumplimiento total del objeto de este acuerdo de voluntades. 
Segunda. Monto del contrato. El monto del presente contrato es por la cantidad de $592,017.68 (Quinientos noventa y dos 
mil diecisiete pesos 68/100 moneda nacional), más el Impuesto al Valor Agregado equivalente a $94,722.83 (Noventa y cuatro 
mil setecientos veintidós pesos 83/100 moneda nacional) , resultando un monto total de $686,740.51 (Seiscientos ochenta y 
seis mil setecientos cuarenta pesos 51/100 moneda nacional). Las "Partes" convienen que los precios acordados en el presente 
contrato se mantendrán firmes hasta su total terminación. El monto señalado en la presente cláusula cubre el total de la obra 
pública contratada, por lo cual la "Suprema Corte" no tiene obligación de cubrir ningún importe adicional. 
Tercera. Requisitos y forma de pago. La "Suprema Corte" pagará al "Contratista" el monto señalado en la cláusula Segunda, 
a través de estimaciones por trabajos ejecutados y terminados a entera satisfacción de la "Suprema Corte'', las que se deberán 
formu lar con una periodicidad no mayor de treinta días naturales y se presentarán a la "Admin istradora" del contrato por 
conducto de la persona servidora pública que realice la supervisión interna. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán 
pagarse, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
supervisión interna de la "Suprema Corte". La supervisión interna para revisión de trabajos terminados y ejecutados, conforme 
a los términos del presente instrumento jurídico, debiendo corresponder al cumplimiento del porcentaje de avance de obra que 
se indica en el "Programa de Erogaciones de la ejecución General de los trabajos (por concepto), contenido en la propuesta 
Técnica del "Contratista". Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse, en un plazo no mayor a veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisión interna de la "Suprema Corte". 

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR EL "CONTRATISTA" 

Nombre Fecha de formalización 



= 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 6º PISO 
COL. CENTRO C.P. 06000, MEXICO. D.F. 
TELS. 41131100 Ext. 5305 5722. 5321 5721 y 5304 
FAX 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA C.P 09100, MEXICO D.F. 
TELS. 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIM PLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V./ PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910. ESTADO DE MÉXICO./ TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO IRFC: 
24/09/2024 CLÁUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUC IÓN 
CLÁUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3. MZ. 22, LTS. C1, C2 Y C7. COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500, CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion 

Esto hoja formo parte del contrato simplificado 40240065 

APLICAR LA SIGUIENTE CAPA EN CASO DE SER MAYOR A LOS 2.0 CM A FIN DE 
QUE SE PUEDA LIGAR LAS CAPAS SUBSECUENTES VER FICHA TÉCN ICA DEL 
PROVEEDOR, EL ACABADO SE BUSCARÁ SER LO MÁS PARECIDO AL EXISTENTE POCO 
RUGOSO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: METROS (M). CANTIDAD: 4.00 

CLAVE: ALB.15. CONCEPTO: REPARACIÓN DE COLUMNA DE SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES HASTA 5.0 CM, A BASE MORTERO DE AL TA RESISTENCIA PARA 
REPARACIÓN Y RELLENO DE CONSISTENCIA PASTOSA. DE DOS COMPONENTES BAS 
ACRÍLICOS MODIFICADOS, APLICACIÓN SEGÚN FABRICANTE, CEPILLANDO PARA 
RETIRAR ÓXIDOS Y TECATAS DEL ACERO DE REFUERZO CON CARDA METÁLICA, 
LIMPIEZA DE POLVOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. LA SUPERFICIE 
DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE LECHADAS, POLVO. GRASA, PINTURA DESMOLDANTES. 
CURADOS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE IMPIDA LA ADHERENCIA, SE 
APLICARA UN RECUBRIMEINTO ANTICORROSIVO Y PUENTE DE ADHERENCIA SIKATOP 
- ARMATEC 11 0 EPOCEM MARCA SIKA EN PROPORCION 1:2.5:12.1 DE ACUERDO CON 
LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR, PARA LA APLICACIÓN DEL MORTERO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA REPARACIÓN Y RELLENO LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN DEBER. 
IMPREGNARSE PREVIAMENTE CON UNA PEQUEÑA CANTIDAD DEL MISMO PRODUCTO. 
FROTÁNDOLO FUERTEMENTE CONTRA LA SUPERFICIE EVITANDO CONTACTO CON LA 
PIEL HUMANA, ESPERAR ENTRE 10 Y 15 MINUTOS (A 20' C) Y 
SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO EN CAPAS DE 2.0 CM COMO 
MÁXIMO RECOMENDABLE DEJAR EL MORTERO RUGOSO PARA SU ADHERENCIA SE 
RECOMIENDA QUE SE DEJE TRANSCURRIR DE ENTRE 20 Y 40 MINUTOS PARA APLICA 
LA SIGUIENTE CAPA EN CASO DE SER MAYOR A LOS 2.0 CM A FIN DE 
QUE SE PUEDA LIGAR LAS CAPAS SUBSECUENTES VER LA FICHA TÉCNICA DEL 
PROVEEDOR, EL ACABADO SE BUSCARÁ SER LO MÁS PARECIDO AL EXISTENTE POCO 
RUGOSO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. UNIDAD: 
METROS CUADRADOS (M 2

). CANTIDAD: 0.30 

V. HERRERÍA 

P.Unitario Importe Total 

CON TI NUA 

Página21~ 

Fecha de 1mpres1ón. 30109120\ 
09.49. 



CONTRATO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA 

Para efectos fiscales el "Contratista" deberá presentar el Comprobante Fiscal Digital generado por Internet (CFDI) respectivo a 
nombre de la "Suprema Corte", con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5, según consta en la cédula de 
identificación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria, indicando el domicilio señalado en la declaración 1.4. 
de este instrumento y demás requisitos fiscales a que haya lugar. 
Para que proceda el pago, la "Administradora" del contrato deberá entregar a la instancia correspondiente copia del instrumento 
contractual y copia del documento mediante el cual conste que fue ejecutada la obra pública a entera satisfacción de la 
"Suprema Corte". 
Cuarta. Ajuste de costos. El presente instrumento jurídico podrá ser objeto de ajuste de costos, lo que procederá previa 
solicitud del "Contratista", efectuando la revisión de cada uno de los precios contratados. 
Los precios permanecerán vigentes durante el plazo de ejecución de los trabajos hasta su conclusión; los ajustes de costos 
deberán realizarse sobre trabajos realmente ejecutados, siendo pagaderos en la estimación de fin iquito. 
El procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el articulo 168 del "Acuerdo General de Administración 
XIV/2019", conforme a lo siguiente: 
Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. 
El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de costos indirectos, financiamiento y utilidad 
originales. En ningún caso, procederá el pago correspondiente al costo por financiamiento y al factor de herramienta menor. 
El ajuste de costos procederá cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no 
previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa pactado. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los indices 
nacionales de precios que determine el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, conservando constantes los porcentajes 
de costos indirectos, financiamiento y utilidad originales, previa solicitud del "Contratista" por lo que la Dirección General de 
Infraestructura Física elaborará un informe que presentará a consideración del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y 
Desincorporaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución. 
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de la mano de 
obra de acuerdo con los montos o porcentajes aprobados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, y respecto de la mano de obra de los trabajos pendientes de ejecutar de acuerdo con el programa de 
ejecución pactado en el contrato u orden de trabajo. 
Los ajustes procederán cuando no exista atraso imputable al "Contratista" con respecto Programa de Erogaciones de la 
Ejecución General de los Trabajos , contenido en la propuesta Técnica del "Contratista". Cuando el atraso sea por causa 
imputable al "Contratista", procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de realizar conforme al 
programa calendarizado de la ejecución general de los trabajos originalmente pactado. El ajuste se ap licará a los costos 
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad originales durante la vigencia del 
contrato, conforme al Programa de Erogaciones de la ejecución General de los trabajos, contenido en la propuesta Técnica 

1 "Contratista". 
·nta. Lugar de prestación de la obra pública. El "Contratista" debe realizar la ejecución de la obra , objeto de este contrato, 

en 1 inmueble ubicado en calle Huachinango número 26, SM. 3, Mz. 22 , Lts. C1 , C2 y C7, colonia Centro, código postal 77500, 
Can ún, Quintana Roo. 
Sex a. Vigencia del contrato. El "Contratista" se compromete a ejecutar la obra en un plazo de sesenta días naturales contados 
a partir de la formalización del contrato y puesta a disposición del inmueble. En caso de que cualquiera de los plazos fenezca 
en día inhábil, la entrega se recorrerá al día hábil inmediato siguiente. 
A la terminación de la vigencia de esta contratación, no se deberá continuar con la ejecución trabajos objeto de este contrato. 
El plazo de ejecución de los trabajos pactado en este contrato únicamente podrá ser prorrogado por causas plenamente 
justificadas, previa presentación de la solicitud respectiva, antes del vencimiento del plazo de ejecución, por parte del 
"Contratista" y su aceptación por parte de la "Suprema Corte". En caso de que el inicio de la obra pública, materia de este 
instrumento contractual, no sea posible por causas imputables a la "Suprema Corte", esta se realizará en la fecha que por 
escrito le señale la "Administradora" del contrato al "Contratista". 
Séptima. Penas convencionales. Las penas convencionales serán determinadas por la "Suprema Corte", en función del 
incumplimiento decretado, conforme lo siguiente: 
En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el instrumento contractual y en lo establecido en sus anexos, la 
"Suprema Corte" podrá aplicar una pena convencional hasta por el 30% (treinta por ciento) del monto que corresponda al valor 
de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado que no se hayan recibido, o bien, no se hayan recibido a entera 
satisfacción de la "Suprema Corte". De existir incumplimiento parcial, la pena se ajustará proporcionalmente al porcentaje 
incumplido. 
En caso de que no se otorgue prórroga al "Contratista" respecto al cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, se 
aplicará una pena convencional por atrasos que le sean imputables en la ejecución de los trabajos, equivalente al monto que 
resulte de aplicar el 1% (uno por ciento) por cada dia natural a la cantidad que importen los conceptos de trabajos no real izados, 
y no podrán exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR EL " CONTRATISTA" 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 6' PISO, 
COL. CENTRO. C.P. 06000, MEXICO. D.F. 
TELS.: 41131100 Ext. 5305. 5722, 532 1. 5721 y5304 
FAX: 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100, MEXICO. D.F. 
TELS.: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES, FACT URAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CQNTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS QAJO. SA DE C.V. I PRIVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50. COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
CODIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MEXICO. / TELEFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 RFC: 
24/09/2024 CLAUSULA TERCERA CPD920713G84 

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE EJECUCIÓN 
CLAUSULA SEXTA CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26, SM. 3. MZ. 22. LTS. C1 , C2 Y C7, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 77500, CANCÚN . QUINTANA ROO. 

Partida Clave art. Cantidad Unidad 

Esta hoja forma parte del contrato simplificado 40240065 

Descripcion 

CLAVE: HER.01, CONCEPTO: PUERTA PARA VANO DE 0.87X1.86M, DE ALUMINIO 
CON CRISTAL DE 6 MM, PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, ACABADO CON 
PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO (DE LÍNEA) Y PELÍCULA DE 
PROTECC IÓN TIPO ESMERILADO MARCA 3M. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTIDAD: 1.00 

CLAVE: HER.02, CONCEPTO: VENTANA CORREDIZA PARA BAÑO HECHA A BASE DE 
PERFILES DE ALUM INIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO (DE 
LÍNEA) DE 3" MARCA CUPRUM, DE 0.70X0.78 M., UNA FIJA Y LA OTRA PARA 
ABRIR, CON CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM. DE ESPESOR, CONSIDERAR JALADERA 
DE OPERACIÓN CON SEGURO, ASÍ COMO EL SELLADO DE TODAS LAS JUNTAS CON 
SILICÓN TRANSPARENTE, CALZAS DE PLOMO PARA ASENTAR LOS CRISTALES Y LA 
FELPA QUE SEA NECESARIA, EN LA LIMPIEZA. NO SE ACEPTARAN CRISTALES 
RAYADOS O DESPOSTILLADOS, NI PERFILES MAL CORTADOS O CON 
IMPERFECCIONES EN EL ACABADO DE PINTURA EPOXICA Y CON VISIBLE MALA 
INSTALACIÓN, EL ARMADO DE LA VENTANA DEBERÁ ESTAR APEGADO 
ESTRICTAMENTE A LOS MANUALES TÉCNICOS DE LA MARCA CUPRUM. PRECIO POR 
UNIDAD DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTIDAD: 1.00 

VI JARDINERÍA 

CLAVE: JAR 1. CONCEPTO: PODA DE RAMAS DE ÁRBOL CERCANAS AL LUGAR DEL 
TRABAJO (EJEMPLAR FLAMBOYAN) INCLUYE: REALIZAR CORTE CON LA FINALI DAD 
DE SEPARAR EL FOLLAJE 1.00 METRO DE LA FACHADA, CORTE EN LA PARTE 
SUPERIOR PARA BAJAR SU AL TURA 2.00 METROS, PARA LIBERAR EL ESPACIO POR 
DONDE PASA EL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA, RETIRO DE RAMAS Y/O BASURA 
PRODUCTO DE LA PODA. LO ANTERIOR CONFORME AL PERMISO QUE SE OBTUVO DE 

P.Unitario Importe Total 

CON TINU A 

Página2'0' 
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CONTRA TO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA 

Si las penas convencionales rebasan el porcentaje señalado anteriormente, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión del 
contrato. 
Las penas podrán descontarse de los montos pendientes de cubrir por parte de la "Suprema Corte" al "Contratista" y, de ser 
necesario, ingresando su monto a la Tesorería de la "Suprema Corte". 
Las penas convencionales también podrán hacerse efectivas mediante las garantías otorgadas. 
Octava. Libro de bitácora. Para el correcto seguimiento de los trabajos precisados en el presente contrato, las "Partes" 
convienen que será obligatorio al inicio de los mismos, abrir libro de bitácora, en el que según las circunstancias de cada caso 
se deberán registrar los asuntos relevantes que se presenten, los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos 
en el presente instrumento y sus anexos, así como aquellos que den fe del cumplimiento de eventos significativos que ocurran 
durante el desarrollo de la obra pública y las situaciones ajenas a la responsabilidad de las "Partes''. El libro de bitácora tendrá 
en todo momento el carácter de registro oficial y legal de los trabajos, además de ser el medio de comunicación convencional 
entre las "Partes" y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, por lo que éste deberá ser firmado por las "Partes" por 
conducto de los representantes que para tal fin designen. El libro de bitácora deberá cumplir los requisitos previstos en el 
artículo 11 O del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 
Novena. Garantía de cumplimiento. De conformidad con lo establecido en el artículo 169, fracción 11, del Acuerdo General de 
Administración XIV/2019, el "Contratista" se obliga a otorgar fianza expedida por institución debidamente autorizada, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la firma del contrato, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato , 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y hasta 20% (veinte por ciento) más en el supuesto de que por algún motivo deba 
incrementarse el monto o plazo pactado, cuyo texto deberá de cumplir con los requisitos que la "Suprema Corte" indique. La 
presente garantía deberá contratarse de modo que esté vigente hasta que los trabajo materia del contrato de referencia hayan 
sido recibidos en su totalidad y a entera satisfacción de la "Suprema Corte". Dicha fianza sólo podrá ser cancelada con el 
consentimiento expreso y por escrito de la "Suprema Corte". 
Décima. Garantía de responsabilidad civil por daños a terceros. De conformidad con lo establecido en el artículo 169, 
fracción IV, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, se exceptúa la presentación de la fianza que garantice la 
responsabilidad civi l por daños a terceros , toda vez que el monto del presente contrato no excede la cantidad de 5,600 UMAS. 
Décima Primera. Garantía de vicios ocultos. El "Contratista" queda obligado ante la "Suprema Corte" a responder de los 
defectos y vicios ocultos de la calidad de los trabajos , así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en 
los términos de la legislación aplicable; por lo que, al término de los trabajos, deberá sustituir la fianza de cumplimiento por la 
de vicios ocultos equivalente al 1 O por ciento del monto del contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. La vigencia de 
esta garantía será de un año contado a partir de que se firme el finiquito correspondiente y será entregada conforme al artículo 
169, fracción V, del Acuerdo General de Administración XIV/2019. En el finiquito deberá asentarse constancia de entrega de la 
garantía por defectos y vicios ocultos . 

ima Segunda. Pagos en exceso. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el "Contratista", este deberá reintegrar 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses que se calcularán conforme a una tasa que será igual a la establecida en 
ódigo Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el 
o de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computarán 
días naturales, desde la fecha del pago al "Contratista", hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a 

disposición de la "Suprema Corte". 
Décima Tercera. Propiedad intelectual. El "Contratista" asume totalmente la responsabilidad para el caso de que, al ejecutar 
la obra, objeto de este contrato, infrinja derechos de propiedad intelectual y por lo tanto libera a la "Suprema Corte" de cualquier 
responsabilidad de carácter civi l, penal, fiscal , de propiedad industrial o de cualquier otra índole. 
Asimismo, se precisa que está prohibida cualquier reproducción parcial o total , o uso distinto al autorizado de la documentación 
proporcionada por la "Suprema Corte", con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. 
Ante cualquier uso indebido de material y/o información, o de los resultantes del procedimiento, la "Suprema Corte" podrá 
ejercer las acciones legales conducentes, por lo que el "Contratista" es responsable en su totalidad de las reclamaciones que, 
en su caso, se efectúen respecto de los derechos de propiedad intelectual u otro derecho inherente a ésta. 
El "Contratista", manifiesta no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracciones previstas en la Ley Federal del Derecho 
de Autor y/o Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 
Décima Cuarta. Inexistencia de relación laboral. Las personas que intervengan en la realización del objeto de este contrato 
serán trabajadores del "Contratista'', por lo que de ninguna manera existirá relación laboral entre ellos y la "Suprema Corte". 
Será responsabilidad del "Contratista" cumplir con las obligaciones que a cargo de los patrones establecen las disposiciones 
que regulan el SAR, INFONAVIT, IMSS y las contempladas en la Ley Federal del Trabajo; por tanto, responderá de las 
reclamaciones administrativas y juicios de cualquier orden que los trabajadores de la "Contratista" presenten en su contra o de 
la "Suprema Corte". El gasto que implique el cumplimiento de estas obligaciones correrá a cargo del "Contratista'', que será el 
único responsable de las obligaciones adquiridas con sus trabajadores. 

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR EL "CONTRATISTA" 

Nombre Fecha de formalización 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC. 06060. D.F. 
R.F.C. SCJ-950204-6P5 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
16 DE SEPTIEMBRE No 38 . 6º PISO, 
COL. CENTRO. C.P. 06000. MEXICO. D.F. 
TELS.: 41 131100 Ext. 5305, 5722. 5321, 5721y5304 
FAX: 41131751 

DIRECCIÓN DE ALMACENES 
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 
COL. JUAN ESCUTIA. C.P. 09100, MEXICO, D.F. 
TELS: 5701 2036 y 5763 7883 

CONTRATO SIMPLIFICADO 

40240065 

EN SUS REMISIONES. FACTURAS Y 
CORRESPONDENCIA FAVOR DE 
ANOTAR ESTE NUMERO DE 
DOCUMENTO 

S001 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V./ PR IVADA DE ZACATECAS NÚMERO 50, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 
CÓDIGO POSTAL 52910, ESTADO DE MÉXICO. I TELÉFONOS: 55 58877474 Y 55 58878766. 

FECHA DEL DOCUMENTO 
2410912024 

FECHA DE ENTREGA 
CLÁUSULA SEXTA 

Partida Clave art. 

FORMA DE PAGO 
1 RFC: 

CLÁUSULA TERCERA CPD9207 13G84 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
CALLE HUACHINANGO NÚMERO 26. SM. 3, MZ. 22. LTS. C1, C2 Y C7, COLONIA CENTRO. CÓDIGO POSTAL 77500, CANCÚN. QUINTANA ROO. 

Cantidad Unidad Descripcion 

LA AUTORIDAD RESPECTIVA 
UNIDAD: PIEZA (PZA). CANTIDAD: 1.00 

-ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA POR 
CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA. 
-NÚMERO DE SOLICITUD DE PEDIDO EN EL SIA: 12400046. 
-TJPO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA. DERIVADA DE CONCURSO 
PUBLICO SUMARIO DECLARADO DESIERTO. 
-CLASIFICACIÓN: MENOR. 
-FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE 2024. 
-INCLUIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES 2024: Si. 
-PARTIDA PRESUPUESTAL: 62201. 

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO SIMPLIFICADO TODOS LOS DOCUMENTOS 
RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. INCLUYENDO, DE 
MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES: CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS, PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DICTÁMEN RESOLUTIVO 
TÉCNICO. 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HARÁ LA RETENCIÓN DE 
IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES QUE CORRESPONDA. CONFORME A LA 
LEGISLACIÓN FISCAL APLICABLE. . 

SERVICIOS INCLUIDOS 
REFORZAMIENTO ESTRUCT-REHAB CCJ CANCÚN 

L SETECIENTOS CUARENTA PESOS 51 /100. M.N. 

EZ 

P.Unitario 

SUBTOTAL 

1.V.A. 

TOTAL 

DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Importe Total 

592,017.68 

94,722.83 

686.740.51 

Pagina2s ~ 
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CONTRA TO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA 

La "Suprema Corte" estará facultada para requerir al "Contratista" los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, 
así como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVIT e IMSS. 
En caso de que alguno o algunos de los trabajadores del "Contratista", ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación 
administrativa o juicio en contra de la "Suprema Corte", el "Contratista" deberá rembolsar la totalidad de los gastos que erogue 
la "Suprema Corte" con motivo de las demandas instauradas por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, transportación, 
alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe relación laboral alguna con 
los mismos, y deslindar a la "Suprema Corte" de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido. 
Las "Partes" acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrá ser deducido por la "Suprema 
Corte" de los Comprobantes Fiscales Digitales generados por Internet (CFDI) que se encuentren pendientes de pago, 
independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer. 
Décima Quinta. Subcontratación. La "Suprema Corte" manifiesta que no aceptará la subcontratación para el cump limiento 
del objeto de esta contratación. Para los efectos de esta contratación, se entiende por subcontratación el acto mediante el cual 
el "Contratista" encomienda a otra persona física o jurídica, la ejecución parcial o total del objeto del contrato. 
Décima Sexta. Responsabilidad c ivil . El "Contratista" responderá por los daños que se causen a los bienes en posesión o en 
propiedad de la "Suprema Corte" con motivo del cump limiento al objeto de este contrato , aun cuando no exista negligencia. La 
reparación del daño consistirá, a elección de la "Suprema Corte", en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello 
sea posible, o en el pago de daños y perjuicios , con independencia de ejercer las acciones legales a que haya lugar. 
Décima Séptima. lntransmisibilidad de los derechos y obligaciones derivados del presente contrato. El "Contratista" no 
podrá ceder, gravar, transferir o afectar bajo cualquier título, parcial o totalmente a favor de otra persona, física o moral , los 
derechos y obligaciones que deriven del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, con autorización previa y 
expresa de la "Suprema Corte". 
Décima Octava. Del fomento a la transparencia y confidencialidad. Las "Partes" reconocen que la información contenida 
en el presente contrato y, en su caso, los entregables que se generen podrán ser susceptibles de clasificarse como reservados 
y/o confidenciales, en términos de los artículos 106, 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 1 nformación 
Pública, así como 98, 11 O y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
El "Contratista" se obliga a no realizar acciones que comprometan la seguridad de las instalaciones de la "Suprema Corte" o 
pongan en riesgo la integridad de su personal, así como abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer 
por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualqu ier 
otra información clasificada como reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de la obra 
pública . 

.--....[L.os trabajos ejecutados, total o parcialmente, especificaciones y en general la información que se encuentre en el lugar de su 
stación o que se hubiesen entregado al "Contratista" para cumplir con el objeto del presente contrato, son propiedad de la 
prema Corte", por lo que el "Contratista" se obliga a devolver a la "Suprema Corte" el material que se le hubiese 

pro orcionado, así como el material que llegue a realizar, obligándose a abstenerse de reproducirlos en medio electrónico o 
físi 
Décima Novena. Rescisión del contrato. Las "Partes" aceptan que la "Suprema Corte" podrá rescindir de manera unilateral 
el presente contrato sin que medie declaración judicial, en caso de que el "Contratista" deje de cumplir cualesqu iera de las 
obligaciones que asume en este contrato por causas que le sean imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo, huelga 
estallada, concurso mercantil o liquidación. 
Antes de declarar la rescisión, la "Suprema Corte" notificará por escrito las causas de recisión al "Contratista" en su domicilio 
señalado en la declaración 11.5. de este instrumento, practicándose la diligencia de notificación con la persona que se encuentre 
en el lugar, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los 
documentos que estime convenientes y aporte, en su caso , las pruebas que estime pertinentes. 
Vencido ese plazo el órgano competente de la "Suprema Corte" determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se 
comunicará al "Contratista" en su domicilio señalado en la declaración 11.5. de este instrumento. Serán causas de rescisión del 
presente instrumento contractual las siguientes: 1) Si el "Contratista" suspende la ejecución de los trabajos señalados en la 
cláusula Primera del presente contrato. 2) Si el "Contratista" incurre en falsedad total o parcial respecto de la información 
proporcionada para la celebración del presente contrato. 3) En general, por el incumplimiento por parte del "Contratista" a 
cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato. 4) Si el "Contratista" no exhibe las garantías en los términos 
y condiciones indicados en este contrato de conformidad con el artículo 169, del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 
Vigésima. Supuestos de terminación del contrato diversos a la rescisión. El contrato podrá darse por terminado, al 
cumplimentarse su objeto, o bien, de manera anticipada cuando existan causas justificadas , de orden público o de interés 
general, en términos de lo previsto en los artículos 153, 154, 155 y 156, del Acuerdo General de Admin istración XIV/2019. 
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Vigésima Primera. Suspensión temporal del contrato. Las "Partes" acuerdan que la "Suprema Corte" podrá, en cualquier 
momento, suspender temporalmente, en todo o en parte el objeto materia de este contrato, por causas justificadas, sin que ell o 
implique su terminación definitiva y, por tanto, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una 
vez desaparecidas las causas que motivaron dicha suspensión. El procedimiento de suspensión se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 150, del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 
Vigésima Segunda. Modificación del contrato. Las condiciones pactadas en el presente instrumento podrán ser objeto de 
modificación en términos de lo previsto en los artículos 14, fracción XX y 148, fracción 11 , del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019. 
Vigésima Tercera. Vicios Ocultos. El "Contratista'', queda obligado ante la "Suprema Corte" a responder de los defectos y 
vicios ocultos de la cal idad de los trabajos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos 
de la legislación aplicable. 
Vigésima Cuarta. Administradora del contrato. La "Suprema Corte" designa a la persona Titular de la Dirección de Obras 
adscrita a la Subdirección General Técnica de la Dirección General de Infraestructura Física de la "Suprema Corte", como 
"Administradora" del presente contrato, quien supervisará su estricto cumplimiento; en consecuencia, deberá revisar e 
inspeccionar las actividades que desempeñe el "Contratista", así como girar las instrucciones que considere oportunas y 
verificar que los trabajos, objeto de este contrato , cumplan con las especificaciones señaladas en el presente instrumento. 
La Directora General de Infraestructura Física de la "Suprema Corte" podrá sustituir a la "Administradora" del contrato, lo que 
informará por escrito al "Contratista". 
Vigésima Quinta. Resolución de controversias. Para efectos de la interpretación y cumplimiento de lo estipulado en este 
instrumento, el "Contratista" se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la "Suprema Corte" renunciando 
en forma expresa a cualquier otro fuero que, en razón de su domicilio o vecindad, tenga o llegare a tener, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 11, fracción XXII , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ~ 
Vigésima Sexta. Legislación aplicable. El acuerdo de voluntades previsto en este instrumento contractual se rige por lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento Orgánico en Materia de Administración 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Acuerdo General de Administración XIV/2019, y en lo no previsto en estos, por 
el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , la Ley General de 
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