Ciudad de México. a 16 de noviembre de 2021.
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Dr. Diego Gutiérrez Morales
Oficial Mayor

PRESENTE

IV Q) AON WE

AYH VIVIOHO

Por medio de la presente, ponemos a su amable consideracion la siguiente co@acién pga la
realizacion de una obra audiovisual que versard sobre el tema periodistico del asesino serfaf del
municipio de Atizapan de Zaragoza en el Estado de México.

Nuestra propuesta es la entrega de 5 episodios de 24 minutos cada uno, filmando en formato 4K,
durante 6 semanas en el Estado de México, Ciudad de México y cualquier locacion que sea
indispensable para el proyecto. Se realizaran entrevistas y recreaciones para darle el aspecto de

realidad y veracidad que se pusca transmitir.

De acuerdo con la especificacion técnica mencionada en el oficio OM/103/2021, se cumplen con los
servicios solicitados de: Investigacion, creacion del plan de produccion, desarrollo a detalle del guion,
perfil psicolégico del individuo, produccion, talento, edicion, postproduccion, animacion 2D o 3D,

motion graphics, masica or > !y locucion.

La vigencia del contrato sera a partir de la fecha de adjudicacion y hasta el 30 de junio del 2022.

PERSONAL DIRECCION
Director, fotografo y guionista $ 1,350,000.00
PERSONAL TECNICO
Crew produccion $ 2,060.,000.00
Talento (Recreaciones) $ 300,000.00
GASTOS DE PRODUCCION Y EQUIPO
Equipo Técnico $ 2,150,000.00
Gastos de produccion e investigacion $ 2. 795,000.00
POST PRODUCCION
Edicion, animacion 2D — 3D, motion graphics, post
produccién, misica original y audio 3 2.500,000.00
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SUBTOTAL $ 11.155.000.00
MARKUP $ 1.338.600.00
TOTAL $ 12,493,600.00

Costo $12,493,600 (Doce millones cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N)

mas [.V.A.

La vigencia de esta cotizacion es de 90 dias naturales.

Vigencia y plazo de entrega de los bienes

Calendario de entregables

Servicio

Fecha de entrega

Cantidad sin IVA

Entregable

Anticipo 35%

Noviembre

$4,372,760.00

Fianza 100%

Filmacion

15 de diciembre 2021

$4,129,125.00

Escaleta, contratos crew
y talento

Guiones y contratos de

Postproduccion 15 de febrero de 2022 $2,255,500.00 :
editor y postproductor
Producto final filmado
en formato UHD 3840 x
Pago final Abril a junio de 2022 $1,736,215.00 | 2460 pixeles, mezcla

audio estéreo (2) apta
para television.

Cabe seiialar que mi representada, acepta en sus términos las condiciones establecidas en la

solicitud de cotizacion que me fue requerida.
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uedo de ustedes para cualquier duda o comentario al respecto.
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