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	TRABAJOS PRELIMINARES 

	
	

	PRE.01
	Trazo y Nivelación de puntos sobresalientes de obra, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.02
	Recorte y ajuste de jardinera en fachada principal, consistiendo en lo siguiente:

	
	

	
	

	
	a) Demolición de muro de piedra braza de 30 cm. de espesor, con recuperación de elementos en buen estado para su posterior reutilización, hasta una altura de 1.80 m. incluye: movimientos y acarreos de piedra hasta su reutilización, limpieza durante y al final de los trabajos, elementos de protección con plástico y cartón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	b) Retiro de tierra vegetal de jardinera con pasto en la superficie, hasta una altura de 1.60 m. considerando el retiro total de todos los materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta fuera de la obra en lugar permitido por las autoridades, incluye: limpieza durante y al final de los trabajos, elementos de protección con plástico y cartón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	c) Colocación de tapial de madera para contención de jardinera, a base de triplay de madera de pino de 2da. De 19 mm. De espesor, con polines de 4x4” de madera como estacas y puntales a 60°, incluye: limpieza durante y al final de los trabajos, elementos de protección con plástico y cartón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.03
	Tala de pino de 15.00 a 20.00 m. de altura, con un diámetro de copa de 6 a 8 m., con diámetro en tronco principal de 70 a 80 cm. incluye: ataque con herramienta manual y/o motorizada, troceo, andamios, protección de áreas adyacentes, retiro total de todas las raíces, retiro de tocón, limpieza durante y al final de los trabajos ,acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de escombros hasta lugar permitido por las autoridades, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución..
NOTA: LOS TRAMITES Y PERMISOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS LOS REALIZARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, ASÍ COMO EL PAGO DE DERECHOS.

	
	

	
	

	PRE.03b
	Gestoría para libranza de energía eléctrica ante Comisión Federal de Electricidad, de lineas electricas de la calle 10a Norte Poniente, con el objetivo de derrivar el pino en jardinera sin riesgos por la presencia de cableado electrico de CFE, incluye gestoría ante las autoridades correspondientes y todos los trámites y permisos para protección de la línea aérea de media tensión propiedad de Comisión Federal de Electricidad,   sin incluir los pagos correspondientes.

	
	NOTA: EL PAGO DE LOS DERECHOS Y/O TRAMITES LOS REALIZARÁ LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR LO QUE LA CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR EN TIEMPO Y FORMA A LA SCJN EL COSTO DEL SERVICIO SOLICITADO.

	
	

	PRE.04
	Demolición de escalera en acceso principal, por medios manuales considerando la demolición de acabado existente, rampas de concreto, escalón forjado, la delimitación de esta con el piso de mármol, mediante disco cortador de concreto incluye: retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar permitido por las autoridades, limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos dentro y fuera de la obra, protección de áreas adyacentes, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.05
	Demolición de piso cerámico de 30x30 cms en sanitarios públicos., considerando la demolición del firme de concreto de 8 a 12 cms. de espesor, así como la excavación de material hasta una profundidad de 30 cms. total, incluye: delimitación del área a demoler con disco cortador de concreto, según proyecto, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, retiro de materiales, protección de áreas adyacentes, limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	
	

	PRE.06
	Demolición de piso cerámico de 30x30 cm. en sanitario y cafetería del salón de jubilados, mediante medios manuales, hasta dejar lista el área para recibir nuevo acabado, considerando la demolición del mortero de adhesión, incluye: retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar permitido por las autoridades, limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos dentro y fuera de la obra, protección de áreas adyacentes, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	
	

	PRE.07
	Demolición de lambrín cerámico de 20x30 cm. en distintas áreas, mediante medios manuales, hasta dejar lista el área para recibir nuevo acabado, considerando la demolición del mortero de adhesión y posible repellado hasta liberar de todo tipo de aplanado el muro, incluye: retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar permitido por las autoridades, limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos dentro y fuera de la obra, protección de áreas adyacentes, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	a) Demolición de lambrín en sanitario de pensionado

	
	b) Demolición de lambrín en sanitarios públicos

	
	

	PRE.08
	Demolición de piso de mármol en piezas de 0.70x0.70 m. con espesor de 2 cm., mediante medios manuales, considerando la demolición en escalones de vestíbulo principal debiendo hacer el corte con disco para delimitar el área de la demolición del piso en el escalón superior, incluye: protección de áreas adyacentes con plástico y cartón, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de escombros producto de la demolición hasta lugar permitido por las autoridades locales, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.09
	Demolición y retiro de piso de adoquín en patio central, de 10 cm. de espesor, junteado con mortero cemento arena y asentado en arena de 5 cm. de espesor, sin recuperación de materiales, considerando el retiro total de todos los materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta el lugar permitido por las autoridades locales, incluye: Retiro total de todos los materiales producto de la demolición hasta lugar permitido por las autoridades, retiro temporal de todas las macetas en el área de trabajo y su colocación una vez terminados los trabajos, limpieza durante y al final de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	
	

	PRE.10
	Demolición parcial de cerramiento en vestíbulo de acceso principal, conformado por muro de tabique de 15 cm. de esp. con aplanado de mortero cemento arena por ambas caras, (en dos secciones), considerando la demolición de la cadena de cerramiento de 15x15 cm hecha de concreto armado, incluye: apuntalamiento temporal con polines de 4x4” a los extremos y viga de arrastre metálico  a base de perfil tubular de 2x4” a todo lo largo del vano (considerando su retiro una vez que se inicien los trabajos de reforzamiento del vano), delimitación del área a demoler con disco cortador de concreto, retiro de todos los materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar permitido por las autoridades, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón, andamios,  reparación de aplanados en áreas adyacentes afectadas por la ejecución de los trabajos con mortero cemento arena 1;4 acabado fino, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos dentro y fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	 
	NOTA: ESTOS TRABAJOS SOLO PODRÁN SER EJECUTADOS EN UN FIN DE SEMANA (SÁBADO Y DOMINGO) DEBIDO A LAS MOLESTIAS QUE CAUSARÍA A LOS USUARIOS, YA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS IMPLICA RUIDO Y POLVO, POR LO QUE LA CONTRATISTA DEBERÁ COORDINARSE PERFECTAMENTE CON LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA SCJN, CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN


	
	

	
	

	PRE.11
	Demolición parcial de marquesina en fachada principal para paso de apoyo de cubierta 1, hecha de losa de concreto de 8 cm. de esp. Promedio, demoliendo una sección de 0.40x1.0 m., debiendo delimitar el área con disco cortador de concreto, incluye: reparación de aplanados en áreas afectadas con aplanado de mortero cemento-arena 1:4 acabado fino, Incluye: andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.12
	Demolición total y/o parcial de muretes de contención de rampas existentes en patio central, hechos a base de concreto armado de 12 a 15 cm. de espesor, mediante medios manuales y/o mecánicos, incluye: el retiro de escombros y de todo tipo de material producto de la demolición hasta lugar permitido por las autoridades locales, limpieza durante y al final de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.13
	Demolición de muro de tabique de 18 cm. de espesor con aplanado de yeso y lambrín cerámico, por ambas caras,  considerando la demolición de elementos estructurales de concreto como trabes, dalas y castillos, debiendo golpear con precaución para no dañar áreas adyacentes, considerar así también  el retiro de todo tipo de canalizaciones y conducciones eléctricas y tubería hidráulica, contemplando su redireccionamiento en los casos que así lo demande la adecuación, incluye: protección de áreas adyacentes con plástico y cartón y hojas de triplay si se requiere, retiro de todo tipo de escombros y basura, limpieza durante y al final de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	

	
	

	PRE.14
	Demolición de losa de concreto armado en patio exterior, (losa tapa de cisterna), con un espesor promedio de 12 a 15 cm. en un área de 1.65x2.60 m., considerando el apuntalamiento de la losa tapa por la parte interior a base de polines de madera de 4x4” a cada metro en ambos sentidos (en toda la superficie de la cisterna), incluye: vaciado de la cisterna previo a la ejecución de los trabajos, retiro de tapa registro de cisterna de 60x40 cm. hecha de metal, retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar permitido por la autoridades locales, limpieza durante y al final de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,.

	
	

	
	

	PRE.15
	Demolición de muros de concreto armado en patio exterior, (muros de cisterna y de contención), con un espesor promedio de 12 a 15 cm., considerando el apuntalamiento del terreno natural. incluye: retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar permitido por la autoridades locales, limpieza durante y al final de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.16
	Demolición de losa de concreto armado en rampa de acceso, con un espesor promedio de 8 a 10 cm., incluye: retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar permitido por la autoridades locales, limpieza durante y al final de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.17
	Excavación para desplante de cisternas, por medios manuales y/o mecánicos a cualquier profundidad y en cualquier tipo de material, considerando:

	
	

	
	a) Afine de taludes y fondo. incluye: limpieza durante y al final de los trabajos, elementos de protección con plástico y cartón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	b) En caso de existir cimentaciones abandonadas o cimentaciones de muros actuales, se deberá contemplar su estabilización y protección o su recorte o demolición y desalojo en base a las recomendaciones que determine el D.R.O

	
	

	
	c) Retiro total de todos los materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta fuera de la obra en lugar permitido por las autoridades, incluye: limpieza durante y al final de los trabajos, elementos de protección con plástico y cartón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

	
	

	
	d) Colocación de talud de madera para contención de terreno, a base de triplay de madera de pino de 2da. De 19 mm. De espesor, con polines de 4x4” de madera como estacas y puntales a 60°, incluye: limpieza durante y al final de los trabajos, elementos de protección con plástico y cartón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	

	PRE.18
	Demolición de jardinera rectangular en L con dimensiones de 1.01x5.27m y 0.83x4.58m. hecha con muretes de concreto armado de 15 cm. de espesor por 25 a 30 cm. de peralte, con herramienta manual, considerando el trasplante de arbusto o plantas, a otras áreas de jardín dentro de la casa, retiro de tierra vegetal a una profundidad de hasta 40 cm. así como retirando luminaria de piso  y conductores eléctricos, incluye: retiro total de todos los materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta el lugar permitido por las autoridades locales, limpieza durante y al final de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.19
	Demolición parcial de rampa en acceso a salón de usos múltiples con medidas de 60x60 cm  por 17 cm. de peralte, considerando el corte con disco cortado de concreto para delimitar perfectamente el área a demoler, incluye: reparación y resane de vista lateral mediante mortero cemento arena 1:4 en acabado fino, limpieza, retiro de materiales, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.20
	Desmontaje temporal de placa de bronce de 50x70 cm. fijada a muro de piedra, para su posterior colocación, considerar el desmontaje del muro de piedra debiendo tener el cuidado necesario para no dañar la placa, retiro hasta lugar seguro indicado por la supervisión interna, protección del elemento con plástico y cartón, incluye: reparación de áreas afectadas por la intervención mediante piedra braza ídem a la existente y mortero cemento arena 1:4, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.21
	Desmontaje y retiro de puerta de madera 1.30X2.37 m, de acceso principal en calle, con marco de ángulo de 1 1/2"X 1/4”, fijo superior a base de elementos metálicos como redondos y soleras de acero, de 1.30x0.71 m., sin recuperación de materiales, considerando el desmontaje y retiro total de todos los elementos, incluye: puerta tapial hecha con elementos de madera (polines de 4x4” de madera de pino de 1ra. y triplay de madera de pino de 19 mm. de esp. Con el tiempo necesario hasta colocar la nueva puerta, reparación de aplanados en áreas afectadas de aplanados en área afectadas derivadas del desempotre de los elementos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.22
	Desmontaje y retiro de puerta de madera de dos hojas, de acceso principal, de 1.77x2.20 m., sin recuperación, incluyendo el retiro de marco metálico, considerando el desmontaje y retiro total de todos los elementos, incluye: puerta tapial hecha con elementos de madera (polines de 4x4” de madera de pino de 1ra. y triplay de madera de pino de 19 mm. de esp. Con el tiempo necesario hasta colocar la nueva puerta, remoción de aplanados en área afectadas derivadas del desempotre de los elementos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.23
	Desmontaje  temporal y retiro de puerta de madera de dos hojas, de closet de tableros eléctricos, de 2.00x2.20 m., con recuperación para su posterior colocación, considerando el ajuste en la dimensión de su altura de acuerdo a los nuevos niveles de piso terminado,  incluyendo el retiro de marcos,  traslado hasta lugar señalado por la supervisión, incluye: protección de la puerta con plástico y cartón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.24
	Desmontaje temporal de arcos detectores de metales, con dimensiones de 0.87x0.60x2.21m y 0.87x0.30x1.63m., para su posterior colocación, considerando el traslado hasta su lugar de resguardo (indicado por la supervisión interna) así como los materiales para su protección como plástico y cartón, se deberá tener el debido cuidado ya que de causar algún daño al elemento se deberá absorber la reparación del mismo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	PRE.25
	Desmontaje y retiro puertas de madera en baños públicos, con medidas de 0.90x2.16 m. con recuperación de materiales para su posterior colocación, considerando también el retiro de marcos y chambranas (las cuales se consideran sin recuperación), incluye: retiro y resguardo del elementos hasta lugar indicado por la supervisión protegiéndola con plástico y cartón para el correcto resguardo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreas adyacentes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.26
	Intervención a protección de herrería en ventana, con dimensiones generales del 3.15x6.05 m hecha con marco tubular de acero y celosía metálica. consistiendo en recorte parcial de la protección en una  sección de 2.00x1.80 m. (según proyecto), considerando el desmontaje de la protección de herrería, el ajuste de los elementos que la conforman,  la protección de cristales en ventana y demás elementos aledaños con plástico y cartón, incluye: limpieza total de la protección de herrería una vez ajustada para posteriormente aplicar una capa de pintura de esmalte marca Comex, línea Comex 100, en color negro, fijación a  muro, andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,.

	
	

	
	

	PRE.27
	Desmontaje y retiro de ventana de aluminio en área de biblioteca sin recuperación, con dimensiones generales del 2.92X5.90 m hecha con perfiles de aluminio de 2" y cristal de 6mm., considerando la protección de elementos aledaños con plástico y cartón, incluye: limpieza total de la ventana una vez ajustada, sellos de silicón, andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
NOTA: SE DEBERÁ CONSIDERAR TAPIAR EL VANO AL RETIRO DE LA VENTANA CON TRIPLAY DE 19MM. Y POLINES, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, TENIENDO QUE CONSIDERAR EL SELLO DEL TAPIAL DE MANERA QUE GARANTICE QUE NO INGRESE AGUA AL INTERIOR EN CASO DE LLUVIA

	
	

	
	

	PRE.28
	Intervención a protección de herrería en fachada, con dimensiones generales del 4.63X1.30 m hecha con marco tubular de acero y celosía metálica consistiendo en recorte parcial de la protección en una  sección de 2.80 x1.30 m. (según proyecto), considerando la protección de cristales en ventana y demás elementos aledaños con plástico y cartón, incluye: limpieza total de la protección de herrería una vez ajustada para posteriormente aplicar una capa de pintura de esmalte marca Comex, línea Comex 100, en color negro, fijación a  muro, andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.29
	Desmontaje y retiro sin recuperación de persiana en ventana de biblioteca, con dimensiones de 2.92X5.90m., considerando la protección de cristales en ventana y demás elementos aledaños con plástico y cartón, incluye: limpieza total de la protección de herrería una vez ajustada para posteriormente aplicar una capa de pintura de esmalte marca Comex, línea Comex 100, en color negro, fijación a  muro, andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	
	

	PRE.30
	Retiro de barandal metálico (1 pieza) y pasamanos (2 pieza), sin recuperación, en escaleras de acceso principal (en dos tramos), hecho a base de perfil tubular, fijado a muro con perfiles tubulares rectangulares, sin recuperación de materiales, considerar reparación de aplanados con mortero cemento arena 1:4 en acabado fino, así como reparación en muro de piedra con piedra del mismo tipo asentadas con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

	
	

	
	

	PRE.31
	Retiro de pasamanos metálico sin recuperación, hecho a base de tubo de acero inoxidable de 2½” de Ø, fijada a muro de contención, sin recuperación de materiales, debiendo llevar a cabo el desempotramiento de todos los elementos de fijación, recortes, etc. incluye: retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.32
	Retiro de barandal metálico, sin recuperación, hecho a base de tubo de acero inoxidable de 2½” de Ø, fijado a piso, sin recuperación de materiales, debiendo llevar a cabo el desempotramiento de todos los elementos de fijación, recortes, etc. incluye: retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.33
	Desmontaje temporal y reubicación de barandal, hecho a base de tubo de acero inoxidable de 2½” de Ø, fijado a piso, con dimensiones de 1.00x1.85 m. incluye el montaje posterior de una de las piezas, dentro de la misma escalera, considerando el traslado hasta su lugar de resguardo (indicado por la supervisión interna) así como los materiales para su protección como plástico y cartón, se deberá tener el debido cuidado ya que de causar algún daño al elemento se deberá absorber la reparación del mismo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.34
	Desmontaje y retiro de cubierta de tanque hidroneumático, de 0.83x0.78 m. hecha de lámina de fibra de vidrio y estructura de ángulo de fierro de ¾”, sin recuperación de materiales, considerando el desempotre a muro y la reparación de aplanados en áreas afectadas con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	PRE.35
	Retiro de cubierta de policarbonato con elementos metálicos sin recuperación, de 1.54x0.72 m. hasta una altura de 2.30 m. sobre nivel de piso terminado, considerando el desempotramiento a muro de todos los elementos de soporte metálicos, incluye: andamios, protección de áreas adyacentes con plástico y/o cartón, tener debido cuidado para no dañar áreas aledañas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	PRE.36
	Desmantelamiento, recorte y ajuste parcial de barandal de madera existente en sala de consulta, con una altura de 0.90x0.92 m. de longitud. con una ancho promedio de 0.17 m., conformado por pasamanos de 10 cm. de ancho y elementos verticales de distintas dimensiones, considerando el corte con disco para delimitar la parte a demoler y desmantelar, considerar el remate del barandal mediante elementos de madera de caoba debiendo dar el mismo acabado  de entintado y laqueado, incluye: recorte a elementos de arrastre del barandal bajo las mismas condiciones de ajuste y acabado, ajustes con elementos de madera, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	
	

	PRE.37
	Desmantelamiento y retiro de librero de madera, sin recuperación, con dimensiones de 1.50x0.25x2.93 m. de altura, considerando el desempotre a muro, plafón y piso, sin recuperación de materiales, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	PRE.38
	Desmontaje temporal de puerta de madera con recuperación, para su posterior recolocación, en sanitario de pensionados, con dimensiones de 0.90x2.20 m. considerando el traslado hasta su lugar de resguardo (indicado por la supervisión interna) así como los materiales para su protección como plástico y cartón, se deberá tener el debido cuidado ya que de causar algún daño al elemento se deberá absorber la reparación del mismo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	PRE.39
	Desmantelamiento y retiro de mamparas sanitarias de 1.85 m. de altura, sin recuperación de materiales, conformadas por fijos y puerta, incluye: desempotre y retiro de todo tipo de fijación a muro, reparaciones menores en muro mediante mortero cemento arena 1:4 en todas las áreas dañadas producto del desmontaje debiendo dejar los aplanados ídem a las áreas aledañas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, retiro de todos los materiales producto de la demolición hasta lugar permitido por las autoridades, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	a) fijo de 1.38x1.85 m.

	
	b) puerta de 0.78x 1.85m

	 
	c) fijo de 1.38x1.85 m.

	
	d) fijo de 0.37x1.85 m.

	 
	e) fijo de  0.08x1.85m

	
	

	
	

	PRE.40
	Desmontaje, desinstalación y retiro muebles sanitarios, lavabos, W.C. y mingitorios, sin recuperación, considerando el retiro total de tuberías hidrosanitarias así como el segado total y/o temporal según proyecto, incluye: desinstalación, limpieza, acarreos, retiro de todos los materiales producto de la ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	 
	a) W.C.

	
	b) lavabo

	 
	c) mingitorio

	
	

	
	

	PRE.41
	Desmantelamiento y desconexión temporal de red sanitaria en núcleo de sanitarios públicos, debiendo hacer al corte y taponeo de la red sanitaria para retirar la red actual, considerándose tubería desde tubería de PVC de 2” de Ø hasta 4” de Ø, incluye: cortes, taponeos, retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos, limpieza durante y al final de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	 PRE.42
	Desmantelamiento y desconexión temporal de red hidráulica en núcleo de sanitarios públicos, debiendo hacer al corte  de la red hidráulica para retirar la red actual, considerándose tubería desde tubería de cobre y/o fierro de 1/2” de Ø hasta 1” de Ø, incluye: intervención en muros para el retiro de tubería considerando trabajos menores de albañilería con mortero cemento arena 1:4, cortes, taponeos, retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos, limpieza durante y al final de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.43
	Retiro de sistema hidráulico de cisterna, constituida por línea de extracción (pichancha); motor de ½ hp, tubería de cobre de ½” a 1”, alimentación eléctrica de motor, etc., sin recuperación, incluye: retiro y recorte de todo tipo de tubería hidráulica, desconexión y retiro de bomba hidráulica, retiro de todo tipo de alimentador eléctrico, taponeo temporal de línea de alimentación hidráulica general de distribución, traslado y resguardo de los materiales hasta lugar indicado por la supervisión, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.


	
	

	
	

	PRE.44
	Desconexión temporal de tanque hidroneumático en funcionamiento, para su posterior reubicación de acuerdo al proyecto, debiendo recortar y retirar la tubería hidrosanitaria de ½” a 1” de Ø, considerando el recorte adecuado de dicha tubería hasta el punto más conveniente de acuerdo a nuevo proyecto, incluye: taponeo temporal de línea hidráulica, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesaria para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.45
	Desmontaje y retiro de diversos artículos fijados a muro en sanitario de pensionados, siendo jaboneras, papeleras, botiquín, etc. Sin recuperación de materiales, incluye: limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución

	
	

	
	1) Despachador de papel higiénico

	
	2) Portapalel

	
	3) Jabonera

	
	4) Espejo

	
	5) Despachador de toallas de papel

	
	6) Toallero

	
	7) Dosificador

	
	8) Barra

	
	9) Anaqueles

	
	

	
	

	PRE.46
	Desmantelamiento y retiro de cocineta en salón de pensionados, con dimensiones de 2.40x0.63x0.90 m. de altura, incluyendo gavetas superiores, considerando el desempotre a muro, plafón y piso, sin recuperación de materiales, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.47
	Desmantelamiento y retiro de televisión en salón de pensionados, incluyendo soporte mecánico, considerando el desempotre a muro, sin recuperación de materiales, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.48
	Poda y arreglo de árboles ubicados en patio central, con jardinera individual, de 10.00 a 12.00 m. de altura, con copa (fronda) de 10.00 a 11.00 m. de ancho, con jardinera rectangular de 3.05x3.25 m. por 0.57 m. de peralte., debiendo llevar a cabo el troceo de adecuado de ramas en la copa, hasta garantizar el adecuado mantenimiento y liberación de área de desplante de nueva cubierta en acceso principal a salón de usos múltiples,  incluye: permisos respectivos, retiro de todos los elementos producto de la poda (ramas, troncos, hojas, etc.), arreglo en jardinera dando el mantenimiento adecuado a la superficie empastada,  limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos, andamios, equipo de seguridad, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	PRE.49
	Demolición parcial de falso plafón de tablaroca en salón de usos múltiples, incluye: andamios, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro total de escombros producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar permitido por la autoridades y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	PRE.50
	Desmontaje  de luminarias existentes, sujetas   a plafón en el área de salón de usos múltiples, con recuperación para su posterior reubicación, retiro hasta lugar seguro indicado por la supervisión interna, protección del elemento con plástico y cartón, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.51
	Desmantelamiento de cristal superior en ventana de fachada de salón de usos múltiples con dimensiones 1.02x0.77 m, considerar la sustitución de cristal por panel de aluminio tipo alucobond. Incluye: retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos, colocación de panel de aluminio, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.52
	Protección de áreas de estantería en biblioteca y área adyacentes, con cartón o plástico, incluye la limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.53
	Retiro temporal de macetas de varios materiales y tamaños con un peso aproximado de 150 a 200kg., para su posterior colocación, considerando el traslado hasta su lugar de resguardo (indicado por la supervisión interna) así como los materiales para su protección como plástico y cartón, se deberá tener el debido cuidado ya que de causar algún daño al elemento se deberá absorber la reparación del mismo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	
	

	
	

	II
	ESTRUCTURA DE CONCRETO CISTERNAS

	
	

	
	

	ESC.01
	Mejoramiento de terreno, con material de banco, en capas de 20 cm. hasta una profundidad de 0.40 m. con herramienta mecánica bailarina a 90 % de la prueba Proctor Estándar, considerar, nivelación, protecciones, incluye:: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	ESC.02
	Plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en cepas, hecho en obra con agregados de la región incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ESC.03
	Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo, A-42, fy=4200 kg/cm2 para varillas #3 y mayores, alambrón de ¼” fy=2320 kg/cm2, incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, materiales de menor consumo, alambre recocido, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

	 
	

	ESC.04
	Suministro y habilitado de cimbra, a base de madera de pino de primera con aplicación de desmontante y descimbra, incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, materiales de menor consumo, clavos, alambre recocido, acarreos verticales y horizontales, maniobras, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

	
	

	
	

	ESC.05
	Suministro y colocación de concreto premezclado CEMEX DURAMAX autosellante, f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. 14cm, tamaño máximo del agregado igual a 3/4”, fabricado con cemento RS (Resistente a Sulfatos) con impermeabilizante integral,  incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación,  materiales de menor consumo, vibrado eficiente, vaciado con equipo de bombeo, curado, acarreos verticales y horizontales, maniobras, muestreo, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

	
	

	
	

	ESC.06
	Suministro, habilitado, fabricación y colocación de embebidos (Pasos para tubería), tubo soldable de 25mm y placa de 0.30X0.30cm X1/4" de espesor a base de acero tipo A-36, incluye: el suministro y colocación de los materiales, trazo, nivelación, mano de obra, acarreos dentro y fuera de la obra, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario y dos manos de pintura anticorrosiva 100 de COMEX o hasta cubrir perfectamente la superficie, limpieza durante y al final de todos los trabajos, maniobras, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

	
	

	
	

	ESC.07
	Suministro, habilitado, fabricación y colocación de embebidos (Pasos para tubería), tubo soldable de 38mm y placa de 0.30X0.30cm X1/4" de espesor a base de acero tipo A-36, incluye: el suministro y colocación de los materiales, trazo, nivelación, mano de obra, acarreos dentro y fuera de la obra, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario y dos manos de pintura anticorrosiva 100 de COMEX o hasta cubrir perfectamente la superficie, limpieza durante y al final de todos los trabajos, maniobras, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

	
	

	ESC.08
	Suministro, habilitado, fabricación y colocación de embebidos (Pasos para tubería), de tubo soldable de 50mm, de 15cm de longitud a ambos lados de la pieza, y placa de 0.30X0.30cm X1/4" de espesor, a base de acero tipo A-36, incluye: el suministro y colocación de los materiales, trazo, nivelación, mano de obra, acarreos dentro y fuera de la obra, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario y dos manos de pintura anticorrosiva 100 de COMEX o hasta cubrir perfectamente la superficie, limpieza durante y al final de todos los trabajos, maniobras, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

	
	

	
	

	Ill
	CUBIERTAS

	
	

	 CU.01.1
	Elaboración y forjado de dado de cimentación para cubierta de acceso principal, de dimensiones 1m x 0.60m x 0.60m, elaborado a base de PLACA PB-1 de 35x35x1.9 cm., 4 ANCLAS AN-1 de 95cm de largo fabricadas con varilla corrugada de 3/8", 8 ESTRIBOS de 3/8" @10cm, vaciado de CONCRETO clase 1 con un F'c= 250kg/cm2, Incluye;  Plantilla de concreto simple de 5cm de espesor con un concreto F'c=100kg/cm2 de bajo de dado, suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CU.01.2
	Elaboración y forjado de preparación para cubierta de acceso principal (DA2) en losa de caseta de vigilancia (TA),para recibir columna de acero, elaborado a base de PLACA PB-1 de 35x35x1.9 cm, 4 ANCLAS AN-2 de 27 + 50 cm de largo fabricadas con varilla corrugada de 3/8" de dimensiones  vaciado de CONCRETO clase 1 con un F'c= 250kg/cm2, Incluye;  suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CU.01.3
	Columnas circulares OC, para cubierta de acceso principal, de 219X6.35 de acero, cédula 20, A-36, 2530kg/cm2, de diferentes alturas, conectado a dado DA o preparación En losa TA, a base de 4 cartabones de refuerzo de 7x10x1.0, terminado con aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc y dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX o similar hasta cubrir perfectamente la superficie. Incluye: el suministro y colocación de los perfiles, trazo, nivelación, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx Marca Infra, trazo, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario anticorrosivo y dos manos de pintura anticorrosiva o hasta cubrir perfectamente la superficie, maniobras y montaje.

Se seguirán las especificaciones, definiciones y convenciones del AISC y AWS, última edición, a menos que se indique lo contrario en un detalle específico.

Se debe desarrollar los planos de taller y montaje que serán aprobados por la supervisión.

Todos los soldadores que se empleen deberán estar calificados de acuerdo con las pruebas descritas en el AWS y realizaran pruebas de soldadura ante el laboratorio de calidad.

El precalentamiento y la temperatura entre pasadas estarán de acuerdo con las especificaciones del AWS.

No se ejecutará ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas o expuestas a condiciones ambientales severas.

Espesores mínimos de soldadura de filete:

      espesor mínimo      espesor placa

            1/8"               1/4" menor o igual

           3/16"               mayor de 1/4" a 1/2"

            1/4"                mayor de 1/4" a 3/4"

           5/16"                  mayor de 3/4"

En espesores de material mayores a ¼” la soldadura no será mayor que el espesor del material menos 1/16''.

En todas las soldaduras donde se indica preparación de la placa o perfil (bisel), deberá usarse placa de respaldo.

Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa precalificadas de acuerdo a lo indicado en el manual AISC, última edición.

Se aplicará la soldadura evitando torceduras, pandeo y requemado de material de las piezas por unir. Las piezas con estos defectos serán repuestas íntegramente.

Todas las preparaciones de los perfiles (cortes, biseles, ranuras, etc.), las soldaduras de taller, su Inspección, alineamiento, dimensiones de perfiles y pintura se harán en el taller siguiendo las recomendaciones de la AWS. Todas las piezas probadas deberán identificarse y registrarse antes de enviarlas a la obra. Las secciones que llevarán soldadura de campo, no se pintarán en una longitud de 5 cm. alrededor de la línea por soldar.

El soldado de taller o de campo deberá hacerse con las piezas sostenidas rígidamente y antes de soldar se verificará que las superficies de las partes a soldar estén limpias de escoria, costras, polvo, grasas y/o pinturas.

El manejo, almacenamiento y montaje de la estructura se hará con cuidado, evitando que se golpeen o dañen los perfiles, las uniones o las aristas.

Una vez presentada la estructura, revisados los plomos, ajustes y niveles, y convenientemente fijada por medio de abrazaderas, cuñas, tirantes, puntales y otros medios, se procederá a la soldadura de campo según especificaciones AWS, con soldadores calificados.

Los trabajos de maniobras y montaje, deberán hacerse siguiendo invariablemente las normas y estándares de seguridad propuestos por el contratista y aprobadas por el contratante.

TOLERANCIAS Y REQUISITOS MÍNIMOS La variación máxima permitida en la longitud de perfiles será de 4 mm por metro con un máximo de 2.4 cm para longitudes superiores a 6 m.

Las flechas máximas permitidas, antes de ser cargadas serán de 1/300 del claro con un máximo de 2 cm para longitudes mayores de 4 m.

Suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto..

	
	

	CU.01.4
	Viga IR (V-1) de 254X28.5 acero A-36, 2530kg/mc2 para cubierta de acceso principal, incluye conectores a losa de 5/8" @20cm sobre patín superior terminado con aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc y dos manos de pintura esmalte alquílico anticorrosivo Velmar marca Comex o similar hasta cubrir perfectamente la superficie. Incluye: el suministro y colocación de los perfiles, trazo, nivelación, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx Marca Infra, trazo, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario anticorrosivo y dos manos de pintura anticorrosiva o hasta cubrir perfectamente la superficie, maniobras y montaje.

Se seguirán las especificaciones, definiciones y convenciones del AISC y AWS, última edición, a menos que se indique lo contrario en un detalle específico.

Se debe desarrollar los planos de taller y montaje que serán aprobados por la supervisión.

Todos los soldadores que se empleen deberán estar calificados de acuerdo con las pruebas descritas en el AWS y realizaran pruebas de soldadura ante el laboratorio de calidad.

El precalentamiento y la temperatura entre pasadas estarán de acuerdo con las especificaciones del AWS.

No se ejecutará ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas o expuestas a condiciones ambientales severas.

Espesores mínimos de soldadura de filete:

      espesor mínimo      espesor placa

            1/8"               1/4" menor o igual

           3/16"               mayor de 1/4" a 1/2"

            1/4"                mayor de 1/4" a 3/4"

           5/16"                  mayor de 3/4"

En espesores de material mayores a ¼” la soldadura no será mayor que el espesor del material menos 1/16''.

En todas las soldaduras donde se indica preparación de la placa o perfil (bisel), deberá usarse placa de respaldo.

Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa precalificadas de acuerdo a lo indicado en el manual AISC, última edición.

Se aplicará la soldadura evitando torceduras, pandeo y requemado de material de las piezas por unir. Las piezas con estos defectos serán repuestas íntegramente.

Todas las preparaciones de los perfiles (cortes, biseles, ranuras, etc.), las soldaduras de taller, su

Inspección, alineamiento, dimensiones de perfiles y pintura se harán en el taller siguiendo las recomendaciones de la AWS. Todas las piezas probadas deberán identificarse y registrarse antes de enviarlas a la obra. Las secciones que llevarán soldadura de campo, no se pintarán en una longitud de 5 cm. alrededor de la línea por soldar.

El soldado de taller o de campo deberá hacerse con las piezas sostenidas rígidamente y antes de soldar se verificará que las superficies de las partes a soldar estén limpias de escoria, costras, polvo, grasas y/o pinturas.

El manejo, almacenamiento y montaje de la estructura se hará con cuidado, evitando que se golpeen o dañen los perfiles, las uniones o las aristas.

Una vez presentada la estructura, revisados los plomos, ajustes y niveles, y convenientemente fijada por medio de abrazaderas, cuñas, tirantes, puntales y otros medios, se procederá a la soldadura de campo según especificaciones AWS, con soldadores calificados.

Los trabajos de maniobras y montaje, deberán hacerse siguiendo invariablemente las normas y estándares de seguridad propuestos por el contratista y aprobadas por el contratante.

TOLERANCIAS Y REQUISITOS MÍNIMOS La variación máxima permitida en la longitud de perfiles será de 4 mm por metro con un máximo de 2.4 cm para longitudes superiores a 6 m.

Las flechas máximas permitidas, antes de ser cargadas serán de 1/300 del claro con un máximo de 2 cm para longitudes mayores de 4 m.

Suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto..

	
	

	CU.01.5
	Losa de concreto armado de 10 cm, para cubierta de acceso principal, de espesor con f’c= 250kg/cm2 rev. 10cm, armada con varillas #3@20cm reforzando el lecho bajo en ambos sentidos, terminado aparente, incluye; suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CU.02.1
	Dado de cimentación, para cubierta de patio central, de dimensiones 1m x 0.60m x 0.60m, elaborado a base de PLACA PB-1 de 35x35x1.9 cm, 4 ANCLAS AN-1 de 95cm de largo fabricadas con varilla corrugada de 3/8", 8 ESTRIBOS de 3/8" @10cm, vaciado de CONCRETO clase 1 con un F'c= 250kg/cm2, Incluye;  Plantilla de concreto simple de 5cm de espesor con un concreto F'c=100kg/cm2 de bajo de dado, suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CU.02.2
	Columnas circulares OC, para cubierta de patio central, de 219X6.35 de acero A-36, 2530kg/cm2, cédula 20, de diferentes alturas, conectado a dado DA o preparación En losa TA, a base de 4 cartabones de refuerzo de 7x10x1.0, terminado con aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc y dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX o similar hasta cubrir perfectamente la superficie. Incluye; el suministro y colocación de los perfiles, trazo, nivelación, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx Marca Infra, trazo, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario anticorrosivo y dos manos de pintura anticorrosiva o hasta cubrir perfectamente la superficie, maniobras y montaje.

Se seguirán las especificaciones, definiciones y convenciones del AISC y AWS, última edición, a menos que se indique lo contrario en un detalle específico.

Se debe desarrollar los planos de taller y montaje que serán aprobados por la supervisión.

Todos los soldadores que se empleen deberán estar calificados de acuerdo con las pruebas descritas en el AWS y realizaran pruebas de soldadura ante el laboratorio de calidad.

El precalentamiento y la temperatura entre pasadas estarán de acuerdo con las especificaciones del AWS.

No se ejecutará ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas o expuestas a condiciones ambientales severas.

Espesores mínimos de soldadura de filete:

      espesor mínimo      espesor placa

            1/8"               1/4" menor o igual

           3/16"               mayor de 1/4" a 1/2"

            1/4"                mayor de 1/4" a 3/4"

           5/16"                  mayor de 3/4"

En espesores de material mayores a ¼” la soldadura no será mayor que el espesor del material menos 1/16''.

En todas las soldaduras donde se indica preparación de la placa o perfil (bisel), deberá usarse placa de respaldo.

Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa precalificadas de acuerdo a lo indicado en el manual AISC, última edición.

Se aplicará la soldadura evitando torceduras, pandeo y requemado de material de las piezas por unir. Las piezas con estos defectos serán repuestas íntegramente.

Todas las preparaciones de los perfiles (cortes, biseles, ranuras, etc.), las soldaduras de taller, su

Inspección, alineamiento, dimensiones de perfiles y pintura se harán en el taller siguiendo las recomendaciones de la AWS. Todas las piezas probadas deberán identificarse y registrarse antes de enviarlas a la obra. Las secciones que llevarán soldadura de campo, no se pintarán en una longitud de 5 cm. alrededor de la línea por soldar.

El soldado de taller o de campo deberá hacerse con las piezas sostenidas rígidamente y antes de soldar se verificará que las superficies de las partes a soldar estén limpias de escoria, costras, polvo, grasas y/o pinturas.

El manejo, almacenamiento y montaje de la estructura se hará con cuidado, evitando que se golpeen o dañen los perfiles, las uniones o las aristas.

Una vez presentada la estructura, revisados los plomos, ajustes y niveles, y convenientemente fijada por medio de abrazaderas, cuñas, tirantes, puntales y otros medios, se procederá a la soldadura de campo según especificaciones AWS, con soldadores calificados.

Los trabajos de maniobras y montaje, deberán hacerse siguiendo invariablemente las normas y estándares de seguridad propuestos por el contratista y aprobadas por el contratante.

TOLERANCIAS Y REQUISITOS MÍNIMOS La variación máxima permitida en la longitud de perfiles será de 4 mm por metro con un máximo de 2.4 cm para longitudes superiores a 6 m.

Las flechas máximas permitidas, antes de ser cargadas serán de 1/300 del claro con un máximo de 2 cm para longitudes mayores de 4 m.

Suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto..

	
	

	CU.02.3
	Viga IR (V-2) de 254x22.3 acero A-36, 2530kg/mc2, para cubierta de patio central, incluye conectores a losa de 5/8" @20cm sobre patín superior. Terminado con aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc y dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX o similar hasta cubrir perfectamente la superfici, incluye; el suministro y colocación de los perfiles, trazo, nivelación, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx Marca Infra, trazo, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario anticorrosivo y dos manos de pintura anticorrosiva o hasta cubrir perfectamente la superficie, maniobras y montaje.
Se seguirán las especificaciones, definiciones y convenciones del AISC y AWS, última edición, a menos que se indique lo contrario en un detalle específico.

Se debe desarrollar los planos de taller y montaje que serán aprobados por la supervisión.

Todos los soldadores que se empleen deberán estar calificados de acuerdo con las pruebas descritas en el AWS y realizaran pruebas de soldadura ante el laboratorio de calidad.

El precalentamiento y la temperatura entre pasadas estarán de acuerdo con las especificaciones del AWS.

No se ejecutará ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas o expuestas a condiciones ambientales severas.

Espesores mínimos de soldadura de filete:

      espesor mínimo      espesor placa

            1/8"               1/4" menor o igual

           3/16"               mayor de 1/4" a 1/2"

            1/4"                mayor de 1/4" a 3/4"

           5/16"                  mayor de 3/4"

En espesores de material mayores a ¼” la soldadura no será mayor que el espesor del material menos 1/16''.

En todas las soldaduras donde se indica preparación de la placa o perfil (bisel), deberá usarse placa de respaldo.

Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa precalificadas de acuerdo a lo indicado en el manual AISC, última edición.

Se aplicará la soldadura evitando torceduras, pandeo y requemado de material de las piezas por unir. Las piezas con estos defectos serán repuestas íntegramente.

Todas las preparaciones de los perfiles (cortes, biseles, ranuras, etc.), las soldaduras de taller, su

Inspección, alineamiento, dimensiones de perfiles y pintura se harán en el taller siguiendo las recomendaciones de la AWS. Todas las piezas probadas deberán identificarse y registrarse antes de enviarlas a la obra. Las secciones que llevarán soldadura de campo, no se pintarán en una longitud de 5 cm. alrededor de la línea por soldar.

El soldado de taller o de campo deberá hacerse con las piezas sostenidas rígidamente y antes de soldar se verificará que las superficies de las partes a soldar estén limpias de escoria, costras, polvo, grasas y/o pinturas.

El manejo, almacenamiento y montaje de la estructura se hará con cuidado, evitando que se golpeen o dañen los perfiles, las uniones o las aristas.

Una vez presentada la estructura, revisados los plomos, ajustes y niveles, y convenientemente fijada por medio de abrazaderas, cuñas, tirantes, puntales y otros medios, se procederá a la soldadura de campo según especificaciones AWS, con soldadores calificados.

Los trabajos de maniobras y montaje, deberán hacerse siguiendo invariablemente las normas y estándares de seguridad propuestos por el contratista y aprobadas por el contratante.

TOLERANCIAS Y REQUISITOS MÍNIMOS La variación máxima permitida en la longitud de perfiles será de 4 mm por metro con un máximo de 2.4 cm para longitudes superiores a 6 m.

Las flechas máximas permitidas, antes de ser cargadas serán de 1/300 del claro con un máximo de 2 cm para longitudes mayores de 4 m.

Suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto..

	
	

	CU.02.4
	Fabricación de cubierta para patio trasero en forma de "L" con medidas generales de 4.24m de ancho promedio por 4.80m de largo promedio, constituido por un área de 3.60m de largo por 2.93m de ancho y una segunda área de 4.24m de largo por 1.87m de ancho, considerando los siguientes trabajos: D) Losa de concreto armado de 10 cm de espesor con f’c= 250kg/cm2 rev. 10cm, armada con varillas #3@20cm reforzando el lecho bajo en ambos sentidos, terminado aparente, incluye; suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	

	
	

	IV
	ALBAÑILERÍAS

	
	

	
	

	ALB.01
	Relleno y compactación de superficie intervenida en patio central, con material mejorado (tepetate y/o material sano de la región), compactado en capas de 20 cm. con herramienta mecánica bailarina a 90% de la prueba pretor estándar. Incluye: impermeabilización de todos los muros aledaños con los que tendrá contacto el relleno mediante aplicación de barrera de vapor marca fester, línea vaportite 550 siguiendo al pie de la letra las especificaciones dadas por el fabricante, suministro de materiales, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, colocación, nivelación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

	
	Nota:  Hasta una profundidad de 0.40 m. en area de cisterna (4 m3) y 0.60 m. de profundidad en area de escaleras (1 m3)

	 
	 

	ALB.02
	Muro de piedra braza de la región y material de recuperación, de 30 cm. de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:4, caras rostreadas, a plomo y regla. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreas adyacentes con plástico, cartón y hojas de triplay de 6 mm. de espesor, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	a) Muro de piedra braza con material nuevo

	 
	b) Muro de piedra braza con material producto de la recuperación

	 
	

	ALB.03
	Apertura de vano en muro de piedra de 30 cm. de espesor, en fachada principal, demoliendo el muro por medios manuales hasta crear un vano para ventana de 30 X 60 cm., debiendo forjar el vano para la ventana hasta los 10 cm. de espesor, posteriormente el vano se deberá forjar de forma abocinada hasta la cara exterior del muro, formando un vano de 0.65x0.80 m., según proyecto, incluye: remate superior a base de refuerzo de concreto de 30x6 cm. de peralte de concreto f’c=150 kg/cm2 armado con varillas del #3@ 9 cm. en ambos sentidos, repisó a base del mismo concreto y características, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón, limpieza durante y al final de los trabajos, tapiado temporal del vano con elementos de madera hasta la conclusión de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	ALB.04
	Losa de concreto armado de 10 cm de espesor con f’c= 250kg/cm2 rev. 10cm, armada con varillas #3@20cm reforzando el lecho bajo en ambos sentidos, la ejecución de trabes, considerando trazo, nivelación, cimbra aparente, apuntalamiento, colado, vibrado, muestreos, descimbrado, curado y protecciones incluye:: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.05
	Entortado en azotea para dar pendiente, con relleno de mortero, cemento, arena 4cm de espesor, dando una pendiente del 2% de para desagües, considerar acarreos, elevación de materiales, tendido y conformado, trabajos sin restricción de altura, incluye:: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	
	

	ALB.06
	Muro de tabique  rojo   recocido  7x14x21 cm., acabado común, asentado con mortero de cemento-arena proporción 1:4, hasta una altura de 3.00 m. incluye: materiales, mano de obra, andamios, elevaciones, desperdicios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, todos los muros deberán estar perfectamente a plomo ya que no se aceptaran muros desplomados y con mala mano de obra, por lo que la contratista estará obligado a demoler los muros desplomados sin costo alguno para la SCJN no siendo esto motivo de reprogramación en los calendarios de obra..

	 
	

	ALB.07
	Cadena de desplante de concreto armado de 0.15x0.15 m. para muro de tabique  con 4 varillas de 3/8", estribos del #2 @ 15 cms. con concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, incluye: armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.08
	Cadena de cerramiento de concreto armado de 0.15x0.20 m. para muro de tabique, con 4 varillas de 3/8", estribos del #2 @ 15 cms. con concreto f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, incluye: armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.09
	Castillo C1 de concreto armado de 0.15x0.15 m., con 4 varillas de 3/8” y estribos de ¼" @ 15 cm., para muros de tabique, anclado en planta baja a la cadena de desplante, en primer nivel a la estructura, colado con concreto de f´c=200 kg/cm² hecho en obra, incluye: armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.10
	Muro de contención de 15 cm. de espesor en área de escaleras de acervo bibliohemerografico, hecho a base de concreto f’c=250kg/cm2, acabado común, armado con varillas del #3@15 cm. en ambos sentidos, considerando el cimbrado mediante elementos de madera de pino así como el anclaje del armado a los muros de los costados, incluye: recorte de escalón de 17 cm. de peralte en área de desplante, aplanado con mortero cemento arena 1:4 acabado fino en una de sus caras, colado, descimbrado, curado, remate adecuado con respecto a los aplanados aledaños debiendo empatar perfectamente, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
NOTA: Verificar diseño y desplante en planos Estructurales.

	
	

	
	

	ALB.11
	Murete de contención de 15 cm. de espesor en área de tableros eléctricos, hecho a base de concreto f’c=250kg/cm2, acabado común, armado con varillas del #3@15 cm. en ambos sentidos, considerando el cimbrado mediante elementos de madera de pino así como el anclaje del armado a los muros de los costados, incluye: recorte de escalón de 17 cm. de peralte en área de desplante, aplanado con mortero cemento arena 1:4 acabado fino en una de sus caras, colado, descimbrado, curado, remate adecuado con respecto a los aplanados aledaños debiendo empatar perfectamente, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
 NOTA: Verificar diseño y desplante en planos Estructurales

	 
	

	ALB.12
	Relleno y compactación de superficie intervenida en el vestíbulo interior, con material mejorado (tepetate y/o material sano de la región), compactado en capas de 20 cm. por medios manuales con pizon de mano. Incluye: hasta una profundidad de de 0.50 m., suministro de materiales, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, colocación, nivelación, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.13
	Base para equipos de 15 cm. de peralte, hecha de concreto f’c=150 kg/cm2, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, con acabado pulido en todas sus caras visibles. considerando el cimbrado mediante elementos de madera de pino, incluye:  colado, descimbrado, curado, remate adecuado con respecto a los elementos aledaños debiendo empatar perfectamente, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	ALB.14
	Aplanado en muros interiores y exteriores con mortero cemento-arena proporción 1:4, de 2 cm. de espesor promedio, a plomo y regla, acabado fino, hasta 3.00 m. de altura, incluye: andamios, materiales, mano de obra, perfilado de boquillas (emboquillado) en vanos de puertas y ventanas, andamios, desperdicios, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	ALB.15
	Excavación para desplante tuberías, por medios manuales a una profundidad máx. de 1.00m, incluye: trazo, nivelación, acarreos horizontales y/o verticales,  incluye: mano de obra, carga manual y acarreo en camión de material producto de la excavación  fuera del área de trabajo a un tiro certificado y autorizado  por la autoridad competente, afine de fondo, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de la obra.

	 
	

	ALB.16
	Relleno y compactaciones en tuberías con material de banco en capas de 20 cm. por medios manuales, con pizon de mano, incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

	 
	

	ALB.17
	Firme de concreto de 15cm de espesor f'c=150kg/cm2, reforzado, acabado pulido, hecho en obra por medios manuales, incluye; cimbra de madera para frontera, suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	ALB.18
	Chaflán a base de mortero de cemento-arena en proporción de 1:4 y cedacería de tabique, a 45° con catetos de 10 cm. en pretiles, considerar, elevaciones y trabajos sin restricción de altura, incluye:: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.19
	Habilitación y forjado de escaleras para salida de emergencia, de 1.20 m. de ancho por 5.10 m. de long., en forma de escuadra, a ubicarse en área de rampa existente, formado por 15 escalones de 1.20m de ancho y escalones de 16cm de peralte y 30cms de huella, acabado lavado, incluye suministro y habilitado de cimbra, a base de madera de pino de primera con aplicación de desmontante y descimbra, tomando a consideración los siguientes trabajos:

	
	Debiendo considerar lo siguiente:

	
	A) RAMPA elaborada con emparrillado de varilla de 3/8"@20cm, en ambos sentidos y un espesor de 10cm de concreto clase 1 f'c=250kg/cm2.

	
	

	
	B)  DESCANSO elaborado con emparrillado de varilla de 3/8"@20cm, en ambos sentidos y un espesor de 10cm de concreto clase 1 f'c=250kg/cm2.

	
	

	
	C)  15 ESCALONES de 1.20m de ancho y escalones de 16cm de peralte y 30cms de huella, acabado lavado elaborados con alambrón de 1/4"  para estribos @15cm y un concreto clase 1 f'c=250kg/cm2, de 30cm de huella y 16cm de peralte, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos  y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.20
	Habilitación y forjado de escaleras hacia patio central, de 1.10 m. de ancho por 0.90 m. de longitud, a ubicarse en área de rampa existente, formado por 4 escalones de 1.10m de ancho y escalones de 17cm de peralte y 30cms de huella, acabado lavado considerando los siguientes trabajos, incluye suministro y habilitado de cimbra, a base de madera de pino de primera con aplicación de desmodante y descimbra, tomando a consideración los siguientes trabajos:

	
	Debiendo considerar lo siguiente:

	
	

	
	A)  RAMPA elaborada con emparrillado de varilla de 3/8"@20cm, en ambos sentidos y un espesor de concreto de 10cm clase 1 f'c=250kg/cm2; incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	 

	
	B)  4 ESCALONES de 1.10m, 17cm de peralte y 30cms de huella, acabado lavado, elaborados con alambrón de 1/4"  para estribos @15cm y un concreto clase 1 f'c=250kg/cm2; incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos  y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.21
	Habilitación y forjado de escaleras en acceso principal, en forma de “L”, con medidas generales de 1.65 m. de ancho promedio por 6.65 m. de longitud, constituida por 3 escalones de 1.85 m. de ancho; 4 escalones de 1.63 m. de ancho; 5 escalones de 1.48 m. de ancho, todos con un peralte promedio de 18 cm.; descanso de 1.43 x 1.48 m.  acabado lavado  considerando los siguientes trabajos,  incluye suministro y habilitado de cimbra, a base de madera de pino de primera con aplicación de desmodante y descimbra, tomando a consideración los siguientes trabajos:

	
	

	
	Debiendo considerar lo siguiente:

	
	A)  RAMPA elaborada con emparrillado de varilla de 3/8"@20cm, en ambos sentidos y un espesor de concreto de 10cm clase 1 f'c=250kg/cm2.

	
	B) DESCANSO elaborado con emparrillado de varilla de 3/8"@20cm, en ambos sentidos y un espesor de 10cm de concreto clase 1 f'c=250kg/cm2.

	
	 

	
	C)  12 ESCALONES DE diferentes dimensiones,

	
	1)  3 escalones de 1.85m de largo, 18cm de peralte y 30cm de huella, elaborados con alambrón de 1/4"  para estribos @15cm y un concreto clase 1 f'c=250kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos  y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	2)  4 escalones de 1.63m de largo, 18cm de peralte y 30cm de huella, elaborados con alambrón de 1/4"  para estribos @15cm y un concreto clase 1 f'c=250kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos  y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	3)  5 escalones de 1.48m de largo, 18cm de peralte y 30cm de huella, elaborados con alambrón de 1/4"  para estribos @15cm y un concreto clase 1 f'c=250kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos  y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	NOTA: EN TODOS LOS ESCALONES SE DEBE CONSIDERAR UN ACABADO EMPEDRADO (PIEDRA DE RIO DE LA REGION, "PIEDRIN" PARA DAR EL ACABADO LAVABO,  SIENDO ESTO APLICABLE PARA EL INCISO C) Y TODOS SUS NUMERALES

	
	

	ALB.22
	Falso plafón de panel de yeso Rh. 12.7 mm de esp. marca USG Con bastidor armado a base de canaleta de 1 1/2 " y canal listón cal. 26 a cada 0.61m de separación, incluye: suministro y colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo necesarios de acuerdo al tipo de panel, acopio, retiro de material producto de los trabajos, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.23
	Registro sanitario de 40x60cm y hasta 1.00m. de profundidad, de tabique rojo recocido, incluye: excavación por  medios manuales, suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.24
	Trinchera Pluvial, de 0.40m de ancho y hasta una profundidad de 0.60 m, considerar tapas a base de placas de recinto de 20x40x5cm con barrenos de 1" a base de muretes de tabique rojo recocido de 7x14x28 asentado con mortero cemento-arena prop 1:4, con plantilla de concreto simple f’c=150 kg/cm2 de 8 cm. de espesor, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.25
	Aplanado en muros interiores con yeso, de 2 cm. de espesor promedio, a plomo y regla, acabado fino, hasta 3.00 m. de altura, incluye: andamios, materiales, mano de obra, perfilado de boquillas (emboquillado) en vanos de puertas y ventanas, andamios, desperdicios, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.26
	Muro MA de concreto armado de 0.15x1.00 m., con 12 varillas de1/2” y estribos de ¼" @ 10 cm., considerar el anclado a muro existente, con conectores de varilla de 1/2" @ 30cm., colado con concreto de f´c=250 kg/cm² hecho en obra, incluye: armado, cimbra aparente, colado, vibrado, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.27
	Castillo C3 de concreto armado de 0.30x0.15 m., con 4 varillas de 3/8” y estribos de ¼" @ 15 cm., para muros de tabique, anclado en planta baja a la cadena de desplante, en primer nivel a la estructura, colado con concreto de f´c=200 kg/cm² hecho en obra, incluye: armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.28
	Ampliación de poyo en jardinera en acceso principal, a base de dala de concreto armado de 18x18 cm. armada con 4Ø#3 y E#3@15 cm. de 1.30 m. de longitud incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.29
	Lambrín a base de placas de tabla cemento de 13 mm. de espesor, línea durock, marca yeso panamericano, en caseta de vigilancia, considerando postes, canales, sellado de juntas, compuesto basecoat, juntas plásticas, cinta durock y todo lo señalado por el fabricante, incluye: andamios, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.30
	Elaboración y forjado de dala de desplante de 25x25 cm. para malla ciclónica, elaborado a base de 4 varillas de #3 y estribos de #2 @20cm, vaciado de concreto clase 1 F'c=250kg/cm2, con pernos de sujeción de 3/8" @60cm, incluye retiro parcial de impermeabilizante existente, escarificación del concreto, colado de chaflán en nueva dala, aplicación de impermeabilizante sobre superficie de nueva dala de concreto, suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.31
	Registro eléctrico 30x30cm, hasta 0.60m. De profundidad, de tabique rojo recocido, con tapa de concreto f’c=150 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, con estructura de a base de marco de ángulo de fierro de 2x2”x1/8” y varillas del #3@10cm. en ambos sentidos, considerando contramarco a base de ángulo de fierro de 2x2”x1/8” con jaladera a base de alambron, incluye: excavación por medios manuales, suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.32
	Bases de concreto para muebles de carpintería, de 10cm de espesor con un concreto F'c=150kg/cm2,  incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.33
	Excavación para elaborar dado de cimentación de dimensiones 0.60m x 0.60m, a una profundidad máxima de 1.05 m, incluye: armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.34
	Demolición, de firme de concreto en baño públicos, retiro de vaciado de relleno de charola, para alojamiento de instalaciones hidrosanitarias, con una profundidad de 20 cm. promedio, (debiendo considerar las pendientes adecuadas en piso), hecha a base de relleno de material ligero de la región con capa de compresión de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 4 a 6 cms de esp. Promedio, hasta dejar perfectamente lista el área. Incluye: preparación de la superficie debiendo demoler la charola de instalaciones existente retirando toda la capa de compresión y el material ligero de relleno hasta dejar el área libre lista para recibir nueva instalación hidrosanitaria, cama de material ligero de la región para desplante de tubería sanitaria, así como el relleno con el mismo material, cimbra frontera, colado, curado, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.35
	Castillo C2 de concreto armado de 0.15mx0.25 m., con 4 varillas de 3/8” y estribos de ¼" @ 15 cm., para muros de tabique, anclado en planta baja a la cadena de desplante, en primer nivel a la estructura, colado con concreto de f´c=200 kg/cm² hecho en obra, incluye: armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.36
	Registro pluvial, para captación y tratamiento de agua, de dimensiones 40cmx60cm de base y 95cm de altura, ubicado en jardinera trasera de patio central, elaborados a base de concreto, con un f’c=250kg/cm2, un fondo de 15cm y muros de 10cm de espesor, acabado aparente, armado con Ø#3@20cm. en ambos sentidos, con tapa de concreto f’c=150 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, con estructura de a base de marco de ángulo de fierro de 2x2”x1/8” y varillas del #3@10cm. en ambos sentidos, considerando contramarco a base de ángulo de fierro de 2x2”x1/8”, con jaladera de alambron, incluye: excavación en jardinera, armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.37
	Firme de nivelación, para patio central de F'c=150kg/cm2, hasta 10 cm de espesor, hecho en obra, vaciado por medios manuales, en tramos no mayores a 3m2, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye, trazo, nivelación, colocación de maestras para definir alturas, cimbra para fronteras, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.


	
	

	ALB.38
	Cadena de cerramiento DA, de dimensiones 15cmx30cm, forjada a base de 4 varillas de 1/2", estribos de 1/4" @15cm, con un concreto clase 1 de F'c=250kg/cm2, incluye cimbra, descimbrado, curado, materiales, mano de obra, desperdicios, andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	V
	ACABADOS 

	
	

	ACA.01
	Pintura vinílica en muros, a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex en color de esmalte blanco, a dos manos como mínimo, hasta cubrir perfectamente la superficie, incluye: suministro y aplicación,  preparación de superficie, enmascarillado y protección del área con papel, cartón, plásticos  y masking tape (pisos, cancelería, tapas de contactos y apagadores, carpintería), renta de andamios, aplicación previa de sellador 5x1 marca Comex, limpieza gruesa durante y fina al terminar los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	ACA.02
	Pintura vinílica en losa, a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex en color de esmalte blanco, a dos manos como mínimo, hasta cubrir perfectamente la superficie, incluye: suministro y aplicación,  preparación de superficie, enmascarillado y protección del área con papel, cartón, plásticos  y masking tape (pisos, cancelería, tapas de contactos y apagadores, carpintería), renta de andamios, aplicación previa de sellador 5x1 marca Comex, limpieza gruesa durante y fina al terminar los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	ACA.03
	Pintura acrílica para albercas ALBERMEX, a cualquier altura, Mca. Comex calidad Industrial Coatings en color blanco, a dos manos como mínimo, hasta cubrir perfectamente la superficie, incluye: suministro y aplicación, preparación de superficie, enmascarillado y protección del área con papel, cartón, plásticos  y masking tape, aplicación previa de una capa del producto diluido 1:1 con solvente GN, limpieza gruesa durante y fina al terminar los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	 

	ACA.04
	Impermeabilizante Acriton 4 años (acrílico elastomerico base agua), marca Fester, considerar preparación de la superficie, imprimación; resanado de fisuras con Fester Acriton Sellador sin diluir, refuerzo en puntos críticos con fester resanador en fisuras o grietas, tratamiento de bajada de aguas pluviales; tratamiento de chaflanes; instalación de manto impermeable, limpieza y preparación de superficie, incluye: suministro y colocación, materiales, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo., carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios.
NOTA: TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBERAN EJECUTARSE EN ESTRICTO APEGO A LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO EMITIDA POR EL FABRICANTE

	
	 

	ACA.05
	Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado APP (polipropileno atactico) FESTERMIP-APP-4.0 mm. acabado Hojuela, color rojo, refuerzo de poliéster de alta resistencia, marca Fester, considerar preparación de la superficie, imprimación; resanado de fisuras, refuerzo en puntos críticos,; tratamiento de bajada de aguas pluviales; tratamiento de chaflanes; instalación de manto impermeable, limpieza y preparación de superficie debiendo retirar el impermeabilizante existente en su totalidad hasta dejar lista el área, elevaciones y acarreos, trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..
NOTA: TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBERAN EJECUTARSE EN ESTRICTO APEGO A LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO EMITIDA POR EL FABRICANTE


	
	

	ACA.06
	Piso de loseta cerámica de 60x60 cm, modelo Marble Collection Statuario esmaltado, marca Interceramic asentado con pegazulejo marca Crest con juntas de 3 mm. de acuerdo a despiece, a base de boquillas sin arena de la misma marca, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.07
	Lambrín de loseta cerámica de 30x60 cm hasta una altura de 2.40m, modelo Marble Collection Statuario Rectificado Esmaltado, marca Interceramic asentado con pegazulejo marca Crest con juntas de 3 mm. de acuerdo a despiece, a base de boquillas sin arena de la misma marca, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.08
	Zoclo de loseta cerámica de 10x60 cm hábitat oyster esmaltado marca Interceramic asentado con pegazulejo marca Crest con juntas de 3 mm. de acuerdo a despiece, a base de boquillas sin arena de la misma marca, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.09
	Piso en patio a base de combinaciones de recinto color gris y negro de 40 x 40 cm de 2cm de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:3, con un espesor de hasta 2 cm. incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	ACA.10
	Cenefa  de 20cm  de ancho y 5cm de espesor de concreto f'c: 150 kg/cm2 hecho en obra, con agregado de piedra de rio de la región de 1/8",  acabado lavado,  incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.11
	Firme de concreto de 10cm de espesor acabado lavado, f'c= 150kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, hecho en obra por medios mecánicos, con agregado de granzón de 1/8 " considerar nivelación de terreno, despiece indicado, juntas de dilatación y cimbra de madera para fronteras,  incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.12
	Impermeabilizante asfáltico sobre muro de piedra braza en caseta de vigilancia, Mca. FESTER, Vaportite 550, a dos manos cubrir perfectamente la superficie, impimación, tratamiento de puntos críticos,  incluye: suministro y aplicación,  preparación de superficie, limpieza gruesa durante y fina  al terminar los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.

NOTA: TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBERAN EJECUTARSE EN ESTRICTO APEGO A LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO EMITIDA POR EL FABRICANTE

	
	

	
	

	VI
	CANCELERÍA

	
	

	CAN.01
	Puerta de acceso principal, con medidas generales de 1.90m x 2.10m  de altura, cristal flotado de 6 mm d esp., con dos hojas, fabricada con perfiles de aluminio  de 2" línea panorama marca cuprum, utilizando perfiles con num. de cat.: 36370, 35844, 29207, 69204, 69187, 29183, electro pintado color blanco, cerradura modelo 550 color blanco marca Philips, así como felpa sin plástico en todos los puntos de la cancelería que así lo requieran, Incluye: suministro, fabricación y colocación, sellador transparente marca dow corning especial para aluminio y cristal, calzas de plomo para asentar los cristales, limpieza durante y al final de los trabajos, no se aceptan cristales rayados o despostillados ni perfiles con imperfecciones en el acabado y con visible mala instalación, el armado deberá estar apegado estrictamente a los manuales técnicos de cuprum así como a los planos complementarios, materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..  (VER PLANO CAN-01)
NOTAS:
* A TODOS LOS CRISTALES, (6 Y 9 MM.) SE LES DEBERA COLOCAR PELICULA ANTIASTILLABLE MARCA 3M SAFETY S40 EXT, LA CUAL DEBERA IR COLOCADA POR EL INTERIOR.

* PREVIO A LA FABRICACIÓN SE DEBERAN VERIFICAR, AJUSTAR Y/O RATIFICAR LAS MEDIDAS REALES EN OBRA, (ACLARANDO QUE ESTO NO SIGNIFICA QUE LAS DIMENSIONES SE ESTEN ESPECULANDO, SIMPLEMENTE ES PARA EFECTOS DE QUE LAS DIMENSIONES SE RATIFIQUEN EN OBRA Y/O BIEN SE HAGAN LOS MINIMOS AJUSTES).

* CONCEPTO BASADO EN PERFILES MARCA CUPRUM, LÍNEA PANORAMA.  


	
	

	
	

	CAN.02
	Puerta de acceso a biblioteca, medidas generales de 2.16m x 2.94m de altura, con cristal flotado de 6 mm de esp., conformado con perfiles de aluminio marca Cuprum, utilizando perfiles con num. de cat.: 36370, 69083, 39084, 9088, 35844, 29207, 29204, 29187, 11156, 24051, 2522, electropintado color blanco, con fijo lateral de 1.21X2.20m., antepecho de 2.16X0.69m. y puerta de doble abatimiento de 0.90X2.20., bisagra hidráulica marca Dorma mod. BTS 75 V de doble acción, cerradura modelo 550 color blanco marca Philips, así como felpa sin plástico en todos los puntos de la cancelería que así lo requieran, incluye: suministro, fabricación y colocación,  sellador transparente marca dow corning especial para aluminio y cristal, calzas de plomo para asentar los cristales, limpieza durante y al final de los trabajos, no se aceptaran cristales rayados o despostillados, ni perfiles con imperfecciones en el acabado y con visible mala instalación, el armado deberá estar apegado estrictamente a los  manuales técnicos de cuprum así como a los planos complementarios, materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.. (VER PLANO CAN-03)
NOTAS:
* A TODOS LOS CRISTALES, (6 Y 9 MM.) SE LES DEBERA COLOCAR PELICULA ANTIASTILLABLE MARCA 3M SAFETY S40 EXT, LA CUAL DEBERA IR COLOCADA POR EL INTERIOR.

* PREVIO A LA FABRICACIÓN SE DEBERAN VERIFICAR, AJUSTAR Y/O RATIFICAR LAS MEDIDAS REALES EN OBRA, (ACLARANDO QUE ESTO NO SIGNIFICA QUE LAS DIMENSIONES SE ESTEN ESPECULANDO, SIMPLEMENTE ES PARA EFECTOS DE QUE LAS DIMENSIONES SE RATIFIQUEN EN OBRA Y/O BIEN SE HAGAN LOS MINIMOS AJUSTES).

* CONCEPTO BASADO EN PERFILES MARCA CUPRUM, LÍNEA PANORAMA.

	
	

	
	

	CAN.03
	Cancel en caseta en área de sanitario y fachada principal con medidas generales de 0.30m x 0.60m de altura, con cristal flotado de 6 mm de esp., conformado con perfiles de aluminio marca Cuprum, utilizando perfiles con num. de cat.: 28937, 28936, 28939, así como felpa sin plástico en todos los puntos de la cancelería que así lo requieran, incluye: suministro, fabricación y colocación,  sellador transparente marca dow corning especial para aluminio y cristal, calzas de plomo para asentar los cristales, limpieza durante y al final de los trabajos, no se aceptaran cristales rayados o despostillados, ni perfiles con imperfecciones en el acabado y con visible mala instalación, el armado deberá estar apegado estrictamente a los manuales técnicos de cuprum así como a los planos complementarios, materiales, herrajes, sellos, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.. (VER PLANO CAN-02)
NOTAS:
* A TODOS LOS CRISTALES, (6 Y 9 MM.) SE LES DEBERA COLOCAR PELICULA ANTIASTILLABLE MARCA 3M SAFETY S40 EXT, LA CUAL DEBERA IR COLOCADA POR EL INTERIOR.

* PREVIO A LA FABRICACIÓN SE DEBERAN VERIFICAR, AJUSTAR Y/O RATIFICAR LAS MEDIDAS REALES EN OBRA, (ACLARANDO QUE ESTO NO SIGNIFICA QUE LAS DIMENSIONES SE ESTEN ESPECULANDO, SIMPLEMENTE ES PARA EFECTOS DE QUE LAS DIMENSIONES SE RATIFIQUEN EN OBRA Y/O BIEN SE HAGAN LOS MINIMOS AJUSTES).

* CONCEPTO BASADO EN PERFILES MARCA CUPRUM, LÍNEA PANORAMA.

	
	

	CAN.04
	Puerta de baño, medidas generales de 0.70m x 2.10m de altura, con cristal flotado de 6 mm de esp., conformado con perfiles de aluminio marca Cuprum, utilizando perfiles con num. de cat.: 36370, 35844, 69204, 69187, 29183, 9528, 29207, electropintado color blanco,  cerradura modelo 550 color blanco marca Philips, así como felpa sin plástico en todos los puntos de la cancelería que así lo requieran, incluye: suministro, fabricación y colocación,  sellador transparente marca dow corning especial para aluminio y cristal, calzas de plomo para asentar los cristales, limpieza durante y al final de los trabajos, no se aceptaran cristales rayados o despostillados, ni perfiles con imperfecciones en el acabado y con visible mala instalación, el armado deberá estar apegado estrictamente a los  manuales técnicos de cuprum así como a los planos complementarios, materiales, herrajes, sellos, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.. (VER LPANO CAN-01)
NOTAS:
* A TODOS LOS CRISTALES, (6 Y 9 MM.) SE LES DEBERA COLOCAR PELICULA ANTIASTILLABLE MARCA 3M SAFETY S40 EXT, LA CUAL DEBERA IR COLOCADA POR EL INTERIOR.

* PREVIO A LA FABRICACIÓN SE DEBERAN VERIFICAR, AJUSTAR Y/O RATIFICAR LAS MEDIDAS REALES EN OBRA, (ACLARANDO QUE ESTO NO SIGNIFICA QUE LAS DIMENSIONES SE ESTEN ESPECULANDO, SIMPLEMENTE ES PARA EFECTOS DE QUE LAS DIMENSIONES SE RATIFIQUEN EN OBRA Y/O BIEN SE HAGAN LOS MINIMOS AJUSTES).

CONCEPTO BASADO EN PERFILES MARCA CUPRUM, LÍNEA PANORAMA.

	
	

	
	

	CAN.05
	Puerta bandera de acceso a caseta de vigilancia,  medidas generales de 0.70m x 2.10m de altura,  con cristal flotado de 6 mm de esp., conformado con perfiles de aluminio marca Cuprum, utilizando perfiles con num. de cat.: 36370, 69083, 39084, 9088, 35844, 29207, 69204, 69187, 29183, 24051, 9528, electropintado color blanco, con ventana latera  de 0.49m x 1.10m, así como felpa sin plástico en todos los puntos de la cancelería que así lo requieran, Incluye: incluye: suministro, fabricación y colocación,  sellador transparente marca dow corning especial para aluminio y cristal, calzas de plomo para asentar los cristales, limpieza durante y al final de los trabajos, no se aceptaran cristales rayados o despostillados, ni perfiles con imperfecciones en el acabado y con visible mala instalación, el armado deberá estar apegado estrictamente a los  manuales técnicos de cuprum así como a los planos complementarios, materiales, herrajes, sellos, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.. (VER PLANO CAN-01)
NOTAS:
* A TODOS LOS CRISTALES, (6 Y 9 MM.) SE LES DEBERA COLOCAR PELICULA ANTIASTILLABLE MARCA 3M SAFETY S40 EXT, LA CUAL DEBERA IR COLOCADA POR EL INTERIOR.

* PREVIO A LA FABRICACIÓN SE DEBERAN VERIFICAR, AJUSTAR Y/O RATIFICAR LAS MEDIDAS REALES EN OBRA, (ACLARANDO QUE ESTO NO SIGNIFICA QUE LAS DIMENSIONES SE ESTEN ESPECULANDO, SIMPLEMENTE ES PARA EFECTOS DE QUE LAS DIMENSIONES SE RATIFIQUEN EN OBRA Y/O BIEN SE HAGAN LOS MINIMOS AJUSTES).

NOTA: CONCEPTO BASADO EN PERFILES MARCA CUPRUM, LÍNEA PANORAMA.

	
	

	
	

	CAN.06
	Cancel fijo en biblioteca, medidas generales 1.55m x 2.94m de altura, cristal flotado de 6mm de espesor claro y película antiastillable marca 3m serie safety s40 ext, conformado con perfiles: 69083, 39084, 9088, 11156, 2522, en color blanco electropintado, mca. cuprum linea panorama, dicho cancel contara con dos módulos fijos conformado de un módulo inferior de 1.15m x 2.20m de altura y un módulo superior de 1.15m x 0.74m de altura, según diseño, considerar, felpa sin plástico en todos los puntos de la cancelería que así lo requiera, incluye: suministro, fabricación y colocación,  sellador transparente marca dow corning especial para aluminio y cristal, calzas de plomo para asentar los cristales, limpieza durante y al final de los trabajos, no se aceptaran cristales rayados o despostillados, ni perfiles con imperfecciones en el acabado y con visible mala instalación, el armado deberá estar apegado estrictamente a los  manuales técnicos de cuprum así como a los planos complementarios, materiales, mano de obra, equipo, depreciación de equipo, herrajes, acarreos,  herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución..(VER PLANO CAN-03)
NOTAS:

* A TODOS LOS CRISTALES, SE LES DEBERA COLOCAR PELICULA ANTIASTILLABLE MARCA 3M SAFETY S40 EXT, LA CUAL DEBERA IR COLOCADA POR EL INTERIOR.

* PREVIO A LA FABRICACIÓN SE DEBERAN VERIFICAR, AJUSTAR Y/O RATIFICAR LAS MEDIDAS REALES EN OBRA, (ACLARANDO QUE ESTO NO SIGNIFICA QUE LAS DIMENSIONES SE ESTEN ESPECULANDO, SIMPLEMENTE ES PARA EFECTOS DE QUE LAS DIMENSIONES SE RATIFIQUEN EN OBRA Y/O BIEN SE HAGAN LOS MINIMOS AJUSTES).

* CONCEPTO BASADO EN PERFILES MARCA CUPRUM, LÍNEA PANORAMA.

	
	

	
	

	CAN.07
	Puerta de acceso secundario a biblioteca, medidas generales 1.66m x 2.94m de altura, cristal flotado de 6mm de espesor claro y película antiastillable marca 3m serie safety s40 ext, conformado con perfiles: 36370, 69083, 39084, 9088, 35844, 29207, 29183, 29204, 29187, 24051, 2522, en color blanco electropintado, mca. cuprum línea panorama, dicho cancel contara con fijo en parte superior (antepecho) de dimensiones 1.66X0.69m, fijo lateral de .071X2.20m y puerta de doble abatimiento de 0.95X2.20; según diseño, considerar, cerradura de aluminio mod. 550 color blanco mca phillips, en puerta abatible, así como felpa sin plástico en todos los puntos de la cancelería que así lo requiera, incluye: suministro, fabricación y colocación,  sellador transparente marca dow corning especial para aluminio y cristal, calzas de plomo para asentar los cristales, limpieza durante y al final de los trabajos, no se aceptaran cristales rayados o despostillados, ni perfiles con imperfecciones en el acabado y con visible mala instalación, el armado deberá estar apegado estrictamente a los  manuales técnicos de cuprum así como a los planos complementarios, materiales, mano de obra, equipo, depreciación de equipo, herrajes, acarreos,  herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución..(VER PLANO CAN-03)
 NOTAS: 

* A TODOS LOS CRISTALES, SE LES DEBERA COLOCAR PELICULA ANTIASTILLABLE MARCA 3M SAFETY S40 EXT, LA CUAL DEBERA IR COLOCADA POR EL INTERIOR.

* PREVIO A LA FABRICACIÓN SE DEBERAN VERIFICAR, AJUSTAR Y/O RATIFICAR LAS MEDIDAS REALES EN OBRA, (ACLARANDO QUE ESTO NO SIGNIFICA QUE LAS DIMENSIONES SE ESTEN ESPECULANDO, SIMPLEMENTE ES PARA EFECTOS DE QUE LAS DIMENSIONES SE RATIFIQUEN EN OBRA Y/O BIEN SE HAGAN LOS MINIMOS AJUSTES).

* CONCEPTO BASADO EN PERFILES MARCA CUPRUM, LÍNEA PANORAMA.

	
	

	
	

	CAN.08
	Cancel fijo en área de archivo, medidas generales 2.90m x 2.92m de altura, cristal flotado de 6mm de espesor claro y película antiastillable marca 3m serie safety s40 ext, conformado con perfiles: 69085, 69083, 39084, 9088, en color blanco electropintado, mca. cuprum linea panorama, dicho cancel contara con dos fijos simétricos, de dimensiones 1.45x2.92 de altura, según diseño, considerar, felpa sin plástico en todos los puntos de la cancelería que así lo requiera, incluye: suministro, fabricación y colocación,  sellador transparente marca dow corning especial para aluminio y cristal, calzas de plomo para asentar los cristales, limpieza durante y al final de los trabajos, no se aceptaran cristales rayados o despostillados, ni perfiles con imperfecciones en el acabado y con visible mala instalación, el armado deberá estar apegado estrictamente a los  manuales técnicos de cuprum así como a los planos complementarios, materiales, mano de obra, equipo, depreciación de equipo, herrajes, acarreos,  herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución..(VER PLANO CAN-02)
NOTAS: 

* A TODOS LOS CRISTALES, SE LES DEBERA COLOCAR PELICULA ANTIASTILLABLE MARCA 3M SAFETY S40 EXT, LA CUAL DEBERA IR COLOCADA POR EL INTERIOR.

* PREVIO A LA FABRICACIÓN SE DEBERAN VERIFICAR, AJUSTAR Y/O RATIFICAR LAS MEDIDAS REALES EN OBRA, (ACLARANDO QUE ESTO NO SIGNIFICA QUE LAS DIMENSIONES SE ESTEN ESPECULANDO, SIMPLEMENTE ES PARA EFECTOS DE QUE LAS DIMENSIONES SE RATIFIQUEN EN OBRA Y/O BIEN SE HAGAN LOS MINIMOS AJUSTES).

* CONCEPTO BASADO EN PERFILES MARCA CUPRUM, LÍNEA PANORAMA.

	
	

	
	

	CAN.09
	Suministro, fabricación y colocación de luna de espejo para sanitario de discapacitados, con dimensiones de 0.60x0.80 m. con inclinación a 10° hacia el frente por la parte superior, hecho a base de bastidor de madera de pino de 13 mm. de espesor con acabado de primer de piroxilina y laca automotiva color blanco, con espejo de reflejo real de 0.60x0.80 m. de 6 mm. de espesor (el cual deberá ser fabricado con 4 perforaciones de ¼” de Ø para permitir el paso de pijas de fijación hacia bastidor de madera), incluye: elementos de fijación a bastidor de madera con pijas autoroscantes de ¾” y roldanas de neopreno, herrajes de colganteo hacia muro, perforaciones en muro con tornillos para recibir luna, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,

	
	

	CAN.10
	Lunas de espejo para sanitarios públicos y sanitario de caseta de vigilancia, de 0.75x0.90 m., conformados por marcos de aluminio electropintado en color blanco de 1 ¾” debiendo utilizar el perfil marca cuprum num. De cat. 9756, colganteado a muro mediante taquete simple de madera y tornillo cabeza plaba, incluye: materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,

	
	

	
	

	VII
	CARPINTERÍA

	
	

	
	

	CAR.01
	Suministro y colocación de closet de 2.96m x 2.10m en salón de pensionados, fabricado con triplay de caobilla de 6mm. por ambas caras, formada a base de bastidor y marco de madera de pino de primera de 1"x1"  y peinazos de 1" x 1",  acabado entintado color similar a la carpintería existente con elementos de nitrato de celulosa 48% sólido marca Comex, incluye: marco, jambas, entrepaños,  resanador para madera, bisagra de libro de 3", jaladera tipo botón, resbalón de imán, desperdicios, materiales menores y de consumo, herramientas, acarreo de materiales al sitio de su colocación,   limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	CAR.02
	Suministro y colocación de closet de 2.45m x 2.10m en salón de pensionados, fabricado con triplay de caobilla de 6mm. por ambas caras, formada a base de bastidor y marco de madera de pino de primera de 1"x1"  y peinazos de 1" x 1",  acabado entintado color similar a la carpintería existente con elementos de nitrato de celulosa 48% sólido marca Comex, incluye: marco, jambas, entrepaños,  resanador para madera, bisagra de libro de 3", jaladera tipo botón, resbalón de imán, desperdicios, materiales menores y de consumo, herramientas, acarreo de materiales al sitio de su colocación,   limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	CAR.03
	Suministro y colocación puerta de intercomunicación de 0.90m x 2.10m., en salón de pensionados y acceso a baños público, fabricado con triplay de caobilla de 6mm. por ambas caras, formada a base de bastidor y marco de madera de pino de primera de 1"x1½"  y peinazos de 1" x 11/2",  acabado entintado color similar a la carpintería existente con elementos de nitrato de celulosa 48% sólido marca Comex, incluye: cerradura marca Phillips, modelo Brandy Wine, de función de recamara, en acabado cromo mate, marco, jambas, resanador para madera, bisagra de libro de 3", cerradura, desperdicios, materiales menores y de consumo, herramientas, acarreo de materiales al sitio de su colocación,   limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	CAR.04
	Suministro y colocación puerta de intercomunicación de 1.00m x 2.10m., en acceso a baños para discapacitados, fabricado con triplay de caobilla de 6mm. por ambas caras, formada a base de bastidor y marco de madera de pino de primera de 1"x11/2"  y peinazos de 1" x 1½",  acabado entintado color similar a la carpintería existente con elementos de nitrato de celulosa 48% sólido marca Comex, incluye: marco, jambas, resanador para madera, bisagra de libro de 3", cerradura, desperdicios, materiales menores y de consumo, herramientas, acarreo de materiales al sitio de su colocación,   limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAR.05
	Suministro y colocación puerta de intercomunicación de 0.85m x 2.10m., en salón de pensionados y acceso a baños público, fabricado con triplay de caobilla de 6mm. por ambas caras, formada a base de bastidor y marco de madera de pino de primera de 1"x1½"  y peinazos de 1" x 1½",  acabado entintado color similar a la carpintería existente con elementos de nitrato de celulosa 48% sólido marca Comex, incluye: marco, jambas, resanador para madera, bisagra de libro de 3", cerradura  marca Phillips Mod. Brandy wine color cromo mate, desperdicios, materiales menores y de consumo, herramientas, acarreo de materiales al sitio de su colocación,   limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAR.06
	Suministro y colocación de mueble para cocineta, de 2.74m de largo, fabricada en MDF de 19mm., acabado en laminado plástico marca Ralph Wilson color blanco. Dos gavetas superiores de 0.90m x 0.70m, fabricadas en MDF de 19mm., acabado en laminado plástico marca Ralph Wilson color blanco. Considerar los huecos en el mueble para el alojamiento de la tarja. Incluye: material, mano de obra, herrajes, desperdicios, materiales menores y de consumo, herramientas, acarreo de materiales al sitio de su colocación, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Debe considerar:
a) Cubierta para cocina marca Kober Modelo SLIM, ancho de 645mm., color Mystique Night, de 2.74 m. según proyecto
b) Tarja marca Teka de Acero inoxidable de 800mm x 510mm.

c) Monomando fregadero mf2 Projet c- alto cromo mod 81.9114.62 marca Teka.

d) Corredera de cajón para cocina EPOXY marca JAKO color blanco para cajones de 50cm.

e) Jaladera de acero inoxidable de 10 mm de diámetro y 136 mm de largo marca JAKO mod. I-200.

f) Contra canasta marca Teka ref.: 61001303.
g) Parrilla eléctrica marca Teka 60x51 cm con 4 quemadores fabricado en acero inoxidable. Mod.  E/60.2 4p.

h) Céspol para tarja marca Helvex acabado en cromo mod TV-030.

i) Coflex para tarja 1/2" x 1/2" 55 cm trenzado en acero inoxidable.

j) Válvula coflex para tarja de 1/2" x 12".

k) La conexión del equipo a la red hidráulica y sanitaria.

	
	

	VIII
	HERRERÍA

	
	

	
	

	HER.01
	Puerta metálica tipo celosía de 2.35X1.24m., a base de marco de PTR de 2”x2” cal. 12 y rejilla louver recta a cada 6cm de separación. Considerar chapa marca Philips modelo HS-4000-AS6, y aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc, con acabado final a dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX, aplicada con pistola de aire y brocha para detallar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	
	

	HER.02
	Tapa metálica para cisterna 0.65x0.65m a base de ángulo de 1" x 3/16" para marco y ángulo de 3/4" x 3/16" para contramarco con forro de lámina negra lisa cal.12, con bisagras de barril de 3/4", incluye: el suministro y colocación de los materiales, trazo, nivelación, mano de obra, acarreos dentro y fuera de la obra, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario y dos manos de  pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX hasta cubrir perfectamente la superficie, limpieza durante y al final de todos los trabajos, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto,.

	
	 

	HER.03
	Suministro y  colocación  de escalera marina de 2.16m x 0.40m, hecha a base de tubo acero inoxidable de 1" de Ø, cédula 30, 6 placas de empotre de 10cm x 10cm x 1/4" anclado con 2 taquetes expansivo kwik bolt tz de 3/8" x 2" marca hilti,  con 7 peraltes, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	HER.04
	Barandal metálico escalera de acceso principal, hecho a base de tubo de acero de 1½” de Ø, cédula 30 para pasamanos y postes, elementos intermedios de tubo de acero de 3/4”, fijado a piso con placas de 4" de diámetro por 1/4" de espesor. Considerar la aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc, con acabado final a dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX, aplicada con pistola de aire y brocha para detallar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	HER.05
	Pasamanos metálico escalera de acceso principal, hecho a base de tubo de acero de 1½” de Ø, cedula 30, elementos de soporte a base de tubo de acero de 3/4”, fijado a muro con placas de 4" de diámetro por 1/4" de espesor. Considerar la aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc, con acabado final a dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX aplicada con pistola de aire y brocha para detallar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	 

	HER.06
	Pasamanos metálico escalera de acceso principal, hecho a base de tubo de acero de 1½” de Ø, cedula 30, elementos de soporte a base de tubo de acero de 3/4”, fijado a muro con placas de 4" de diámetro por 1/4" de espesor. Considerar la aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc, con acabado final a dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX, aplicada con pistola de aire y brocha para detallar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.


	
	

	
	

	HER.07
	Barandal metálico patio central, en dos tramos, hecho a base de tubo de acero de 1½” de Ø, cedula 30 para pasamanos y postes, elementos intermedios de tubo de acero de 3/4”, fijado a piso con placas de 4" de diámetro por 1/4" de espesor. Considerar la aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc, con acabado final a dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX, aplicada con pistola de aire y brocha para detallar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	HER.08
	Pasamanos metálico escalera de salida de emergencia, hecho a base de tubo de acero de 1½” de Ø, cedula 30, elementos de soporte a base de tubo de acero de 3/4”, fijado a muro con placas de 4" de diámetro por 1/4" de espesor. Considerar la aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc, con acabado final a dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX, aplicada con pistola de aire y brocha para detallar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	HER.09
	Pasamanos metálico escalera de salida de emergencia, hecho a base de tubo de acero de 1½” de Ø, cedula 30, elementos de soporte a base de tubo de acero de 3/4”, fijado a muro con placas de 4" de diámetro por 1/4" de espesor. Considerar la aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc, con acabado final a dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX, aplicada con pistola de aire y brocha para detallar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	HER.10
	Malla ciclónica de 2.4m. de altura sobre barda de colindancia, considerar postes de 2” de diámetro @ 3.00 m. aproximadamente, malla ciclónica galvanizada con cinta plástica color verde, púa concertina BTO-22 estándar a todo lo largo en la parte superior, alambre, coples, abrazaderas de tensión y abrazaderas dobles, solera para tensado, solera parte inferior,  tornillos y tuercas, espadas, poste superior horizontal, postes esquineros, tapones sencillos en postes verticales, verificación en campo de medidas, incluye: suministro y colocación, mano de obra especializada, renta de andamios, equipo,  acarreos dentro y fuera de la obra, ajustes, desperdicios,  retiro a tiro libre autorizado de material producto de los trabajos,  limpieza gruesa durante y fina al final de los trabajos así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución.

	
	

	HER.11
	Puerta metálica para acceso principal de 3.04X1.33m. en dos hojas, con fijo superior de 1.33x0.66m a base de bastidor de PTR 2", forrado con lámina negra lisa calibre 18, con marco a base de ángulo de 1/4" x 10 cm anclado a barrenancla de 1" al muro. Considerar la aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc, con acabado final a dos manos de pintura esmalte anticorrosiva 100 de COMEX, aplicada con pistola de aire y brocha para detallar. Incluye: soldadura, bisagras de barril, chapa marca Philips Mod. HS-4000-AS6, pasador a piso de acero inoxidable satinado modelo 600 150 mm, jaladera tipo H de fierro dulce de 60 cms, buzón por la parte interna de la puerta, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	IX
	EQUIPOS

	
	 

	EQU.01
	Sistema de tratamiento de agua pluvial (Soluciones Hidropluviales S.A. de C.V.) interconectado hidráulicamente en tubería y accesorios de p.v.c. hidráulico, con soportería de equipos y manómetros, montado en un skid estructural (sistema tipo paquete) con capacidad de flujo de 10 m3/día en jornadas de operación de 12 horas cada uno, capaz de producir hasta 20 m3/día cumpliendo con la NOM-127-SSA1-1994. incluye: suministro y colocación,   limpieza, materiales de fijación, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

	
	

	
	NOTA: PARA LA CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

	
	* Dos perforaciones 1.5 pulgadas a través de la losa tapa concreto, una perforación en la cisterna de agua pluvial y otra en la cisterna de agua tratada, para la conexión de electronivel.

	
	* Un registro pluvial o sanitario a donde se conectará la línea de retrolavado de filtro con una toma de descarga de PVC Hidráulico de 2plg con reducción y adaptador hembra (cuerda interior) de 1½”.

	
	* 8 metros cúbicos de agua para realizar las pruebas de funcionamiento (Una pipa ordinaria carga 8m3 que son suficientes).

	
	a) Suministro del Sistema de Tratamiento (aclarando a los participantes que una vez asignada la obra, el resguardo del equipo siempre será total y absoluta responsabilidad del contratista hasta la colocación y puesta en marcha)

	
	b) Colocación y puesta en marcha, (debiendo realizar las pruebas que indique el proveedor del equipo, así como la capacitación para su operación y mantenimiento, con sus respectivas garantias, de acuerdo a lo señalado en el numeral 14 de las bases del concurso)

	
	

	EQU.02
	Filtro de Bajante Pluvial Downspout Filter Bioclean de 6” de medio filtrante de hidrocarburos y metales, adaptadores de fácil acoplamiento incluye: suministro y colocación, limpieza, materiales de fijación, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

	
	

	EQU.03
	Bomba de un 0.5 H.P. marca Pedrollo modelo CPm600 o de igual calidad para agua pluvial tratada, Incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza gruesa durante y fina al terminar los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.

	
	

	EQU.04
	Electronivel marca Rotoplas para control directo de arranque y paro de bombas hidraulicas de hasta 1 HP máximo. 5A a 117 Volts de corriente monofásica, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.

	
	

	EQU.05
	Suministro, colocación e instalación Tablero de control automatico de bombeo MODELO T1T-1-1-0005 MARCA RACOM incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.

	
	

	
	

	X
	MUEBLES DE BAÑO

	
	

	MUB.01
	WC de dos piezas, marca American Standard, modelo Champion 4 Institucional, de altura normal (15 ¼” NH), color 020 (blanco), cód. De producto. Taza Champion NH 01 814, Tanque 01 984, de 6 litros por descarga, considerar asiento Champion mod. 5280 016 en color 020 (blanco), cubre pijas del color del inodoro, así como sellado, junta prohel, puesta en marca, todos los herrajes que sean necesarios, incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	MUB.02
	WC de dos piezas, marca American Standard, modelo Champion 4 Institucional, de altura normal (ADA 16 1/2" RH), color 020 (blanco), cód. De producto. Taza Champion RH 01 814, Tanque 01 984, de 6 litros por descarga, considerar asiento Champion mod. 5280 016 en color 020 (blanco), cubre pijas del color del inodoro, así como sellado, junta prohel, puesta en marca, todos los herrajes que sean necesarios, incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	MUB.03
	Lavabo de colgar, marca American Standard, modelo Lucerne, cod. De producto Lavabo 4” 0355012, color .020 (blanco), Incluye: suministro y colocación, debiendo empotrarlo a muro con los herrajes adecuados, cubretaladros en orificios de manerales, sellado con silicón transparente marca Dow Corning entre lavabo y muro, conexión a red hidráulica y sanitaria, válvula angular, manguera flexible marca coflex de 13 mm. de Ø, instalación y colocación de céspol  Urrea modelo 207 cromado, montaje, sellado, puesta en marcha, todos los materiales menores que sean necesarios y todos los especificados por el fabricante, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	 
	a) Lavabo colocado a una altura de 80 cm. sobre nivel de piso terminado para servicio a personas en silla de ruedas

	 
	b) Lavabo colocado a altura normal

	
	

	MUB.04
	Mingitorio ecológico (seco, sin uso de agua) marca Makech, modelo CL-3003, color blanco, con medidas de 60x40x38 cm. con trampa y coladera de acero inoxidable, considerar tapete anti salpicaduras, sistema odourstop, incluye: suministro, colocación e instalación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, fijación a muro y todo lo necesario para su correcta ejecución..

	
	

	MUB.05
	Monomando de sensor electrónico de baterías para lavabo 1.9 lpm, 15s, marca Helvex, mod. Argos TV296-1.9-15SEG en acabado cromado para lavabo, considerar instalación de acuerdo al fabricante, incluye: suministro, colocación e instalación, registro y montaje de porta baterías en muro (previendo su ubicación en lugar lo menos visible posible), puesta en marcha, materiales menores para sellado, garantías, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza, protecciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	 
	

	MUB.06
	Despachador de papel higiénico marca Kimberly Clark, mod. 94208 Jumbo Jr. Color Humo, considerar papel higiénico en bobina Roll Crisoba Jr. Micrograbado, Núm. de Cat. 90486, incluye: suministro, colocación y fijación de acuerdo a proyecto, fijación a muro, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	MUB.07
	Despachador electrónico de toalla en rollo kleenex Experience Humo, marca Kimberly Clark, mod. 9994, considerando carga de toallas para manos en rollo núm. de cat. 92261 Kleenex antibacterial color blanco, incluye: suministro, colocación y fijación de acuerdo a proyecto, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,  


	
	

	MUB.08
	Jabonera Granel color humo marca Kimberly Clark mod. 94236, considerar carga de jabón a granel color durazno traslúcido Mod. 92533. incluye: suministro, colocación y fijación de acuerdo a proyecto, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	MUB.09
	Barra de seguridad para sanitario de discapacitados y pensionados, Marca Helvex, modelo B-062-S, de 81x45 cm. Derecha, considerando fijación a muro a partir de una altura de 80 cm. sobre nivel de piso terminado., incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	 

	MUB.10
	Barra de seguridad recta para sanitario pensionados y discapacitados, Marca Helvex, modelo B-610-S, de 61 cms., considerando fijación a muro a partir de una altura de 80 cm. (librando la altura de fluxómetro) sobre nivel de piso terminado, incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	MUB.11
	Gancho doble marca Helvex, mod. 206, en acabado cromado, considerando la fijación a muro, incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.


	
	

	MUB.12
	Gancho Portamuletas Clásica II, Marca Helvex, modelo 266, para instalarse en muro sólido, incluye: suministro y colocación, paquete de sujeción incluido, ubicación en cada sanitario, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos.

	
	

	
	

	XI
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS

	
	

	
	

	IE.01
	Tubo de P.V.C. servicio pesado de 16 mm, enterrada en piso o losa, incluye: equipo y herramienta, materiales de consumo y conexión, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	 
	

	IE.02
	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 16 mm, incluye: materiales de consumo y conexión, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losas existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza.  

	 
	

	IE.03
	Tubo de P.V.C. servicio pesado de 21 mm, enterrada en piso, incluye: equipo y herramienta, materiales de consumo y conexión, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	 
	

	IE.04
	Tubo conduit galvanizado pared delgada de 21 mm, incluye: materiales de consumo y conexión, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losas existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. 

	 
	

	IE.05
	Tubo de P.V.C. servicio pesado de 27 mm, enterrada en piso, incluye: equipo y herramienta, materiales de consumo y conexión, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

	 
	

	IE.06
	Cable calibre 3.91 mm2 (8 AWG), mono polar tipo thw-ls vinanel xxi, marca condumex, 600 v. Y 90°c de operación, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. 

	
	

	
	

	IE.07
	Cable desnudo calibre 10d, temple suave, marca condumex, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. 


	
	

	
	

	IE.08
	Cable calibre 5.26 mm2 (10 AWG), monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, marca condumex, 600 v. Y 90°c de operación, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.  

	
	

	
	

	IE.09
	Cable desnudo calibre 12d, temple suave, marca condumex, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.  

	
	

	IE.10
	Cable calibre 3.31 mm2 (12 AWG), monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, marca condumex, 600 v. Y 90°c de operación, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. 

	 
	 

	IE.11
	Contacto monofásico dúplex polarizado de 20 amp, color marfil, cat. 6899-I, marca leviton, con tapa para contacto monofásico dúplex polarizado, color marfil catalogo 80401-ni, marca leviton, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. 

	 
	

	IE.12
	Suministro, colocación e instalación apagador sencillo, marca bticino modelo magic, n° de cat. 5001N con placa de 3 ventanas, marca bticino, modelo magic, n° de cat. 503/13R., modelo magic, n° de cat. 5001N. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. 

	 
	

	IE.13
	Suministro, colocación e instalación apagador de escalera, marca bticino modelo magic, n° de cat. 5001N con placa de 3 ventanas, marca bticino, modelo magic, n° de cat. 503/13R., modelo magic, n° de cat. 5001N. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. 

	
	

	IE.14
	Tablero D TIPO Q0D 4F MARCA SQUARED 220/127 Volts, 1F 2H, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, en caso de ranurar áreas de muros deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza.  

	
	

	IE.15
	Tablero Z TIPO Q012 MARCA SQUARED 220/127 Volts, 2F 3H, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, en caso de ranurar áreas de muros deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. 

	
	

	IE.16
	Interruptor termomagnetico tipo iline de 2Px30AMP, No. De Cat. HDA26030, MARCA SQUARED, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. 

	
	

	IE.17
	Interruptor Termo magnético 1Px20AMP No. De Cat. QO120, MARCA SQUARED, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.  

	
	 

	IE.18
	Interruptor Termo magnético 1Px15AMP No. De Cat. QO115, MARCA SQUARED, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. 

	
	

	IE.19
	Luminaria de empotrar en techo para bote integral de 8 cm. o plafón de tablaroca, MOD. YLED-15RD/9W, MUNICH, MCA. TECNO LITE. Pintura en color blanco, lámpara de 9W., 127 V. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.  

	
	

	IE.20
	Luminaria tipo arbotante, MOD. TLED-402/7W/30B, FUJIAN, MCA. TECNO LITE. Pintura en blanco, lámpara de 7W, 127 V, aplicación en interior. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.  

	
	

	IE.21
	Luminaria tipo arbotante de sobreponer en muro, MOD. ES-4002/F, VERONA, marca TECNO LITE. Acabado en aluminio color café, 4100° K lámpara 2XTE/20W/40W, 100-127V, ahorradora con fotocelda incluida, aplicación en exterior. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.  

	
	

	IE.22
	Luminario de sobreponer en techo, MOD. OF4051, OCEAN III, MCA. CONSTRULITA, BASE G13, cuerpo de inyección de fibra de vidrio y refractor de policarbonato traslucido, luminaria fluorescente T8 2x32W, 4100K, multivoltaje 127-277V, balastro integrado. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.  

	
	

	IE.23


	Contacto monofásico dúplex polarizado de 20 amp, color marfil, cat. 6899-I, marca levitón, con tapa para contacto monofásico dúplex polarizado, color marfil catalogo 80401-ni, marca leviton, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza.

	
	

	
	

	XII
	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

	
	

	IHS.01
	Salida sanitaria para lavabo, a base de tubo PVC sanitario de 50 mm.  de Ø, marca Duralon, considerar  tubos ventiladores de 50mm de Ø,  ahogar tubería en pisos y muros, con un desarrollo de 2.00 a 3.00 m, pendiente en charola de instalaciones del 2%, tendido de tubería, conexión a red nueva, conexiones anger (coples, codos, yees, etc.) pegamento en todos los puntos que así se requiera, limpiador, incluye: pruebas de hermeticidad, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

	 
	

	IHS.02
	Salida sanitaria para mingitorio, a base de tubo PVC sanitario de 50 mm. de Ø, marca Duralon, considerar  tubos ventiladores de 50mm de Ø,  ahogar tubería en pisos y muros, con desarrollo de 2.00 a 3.00 m., tendido de tubería, conexión a tubería red nueva, conexiones anger (coples, codos, yees, reducciones, etc.) pegamento en los puntos que se requiera, limpiador, incluye: pruebas de hermeticidad, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

	
	 

	IHS.03
	Salida sanitaria para W.C., a base de tubo PVC sanitario de100 mm. de Ø, marca Duralon, considerar tubos ventiladores de 50mm de Ø,  tapones registro al final de la línea, ahogar tubería en pisos y muros, con desarrollo de 2.00 a 3.00 m., tendido de tubería, conexión a tubería red nueva, conexiones anger (coples, codos, yees, reducciones, etc.) pegamento en los puntos que se requiera, limpiador, incluye: pruebas de hermeticidad, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución,

	 
	

	IHS.04
	Salida hidráulica para lavabo, a base de tubería de cobre tipo M de 13 mm., con desarrollo de 1.00 a 2.00 m, considerar ranurado de muro, conexión a alimentación de 19 mm., resanado con mortero cemento-arena 1:4, en todas las áreas de intervención; Incluye: tubería, coples, tees, codos y reducciones, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza, materiales menores y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

	 
	 

	IHS.05
	Salida hidráulica para WC, a base de tubería de cobre tipo M de 13, 19, 25, 32 mm. con desarrollo de 1.00 a 3.00 m, considerar ranurado de muro, conexión a red existente, resanando con mortero cemento arena 1:4 de toda la superficie de intervención, Incluye: tubería, coples, tees, codos y reducciones, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza, materiales menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

	 
	

	IHS.06
	Conexión a red hidráulica existente, debiendo demoler muro de block existente en un área mínima de 0.25 m. hasta encontrar línea de abastecimiento hidráulico, considerando el cierre momentáneo del abastecimiento de agua; recorte de tubería de cobre para la conexión en el punto más conveniente de la red; incluye: reparación y/o reposición de aplanados en toda el área de afectación mediante aplanado de mortero cemento-arena 1:4 en acabado igual al existente,  materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de materiales producto de la demolición hasta lugar permitido por las autoridades. 

	
	

	IHS.07
	Conexión a red sanitaria existente, debiendo demoler muro de block existente en un área mínima de 0.25 m. hasta encontrar línea de descargas de aguas negras, considerando el cierre momentáneo de la línea; recorte de tubería de PVC o fierro fundido para la conexión en el punto mas conveniente de la red; incluye: reparación y/o reposición de aplanados en toda el área de afectación mediante aplanado de mortero cemento-arena 1:4 en acabado igual al existente,  materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro de materiales producto de la demolición hasta lugar permitido por las autoridades. 

	
	

	IHS.08
	Tubería de PVC sanitario de 6" para recanalización de bajadas pluviales, incluye accesorios de conexión, desvíos, coples, codos, etc. incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	 

	IHS.09
	Tubería de PVC sanitario reforzado de 6" de diámetro para canalización de excedentes pluviales, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.10
	Línea de tubería hidráulica de cobre de 25 mm de diámetro para alimentación de agua potable, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.11
	Línea de tubería hidráulica de cobre de 38 mm de diámetro para alimentación de agua potable, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.


	
	

	IHS.12
	Línea de tubería hidráulica de cobre de 50 mm de diámetro para alimentación de agua potable, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.13
	Válvula de compuerta Fig. 83 marca Urrea 200 lbs/in2 de 13 mm de diámetro, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.14
	Válvula de compuerta Fig. 83 marca Urrea 200 lbs/in2 de 19 mm de diámetro, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,  

	
	

	IHS.15
	Válvula de compuerta Fig. 83 marca Urrea 200 lbs/in2 de 32 mm de diámetro, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.16
	Válvula de compuerta Fig. 83 marca Urrea 200 lbs/in2 de 38 mm de diámetro, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	 

	IHS.17
	Válvula de compuerta Fig. 83 marca Urrea 200 lbs/in2 de 50 mm de diámetro, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.18
	Válvula Flotador Mod 20F marca Rossvalves de 13 mm de diámetro, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución 

	
	

	IHS.19
	Válvula Flotador Mod 20F marca Rossvalves de 25 mm de diámetro, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.20
	Válvula check fig. 85n mca. Urrea 200 lbs/in² 38 mm de diámetro, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.21
	Válvula check fig. 85n mca. Urrea 200 lbs/in² de 50 mm de diámetro, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión y prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	XIII
	LIMPIEZA

	
	

	LIM.01
	Limpieza general del inmueble, una vez finalizados los trabajos de ampliación y de remodelación, utilizando todos los enseres y artículos de limpieza como: escobas, jaladores, jergas, trapos, líquidos limpiadores como pino y/o fabuloso, considerando el trapeado de pisos, limpieza de cristales, retiro de polvo de toda superficie y retiro de todo tipo de basura y/o escombro, incluye: materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	

	
	NOTAS:

	
	“LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN SOBRE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PLANOS. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES SON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL PROYECTO.
TODOS LOS DOCUMENTOS: CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PLANOS; FORMAN PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE EN TODO MOMENTO A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA”.
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