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	I
	PRELIMINARES

	PRE.01
	Tapial de protección, hasta una altura de 2.44 m., a base de polines de 4x4" y hojas de triplay de 1.22x2.44 m. de tercera, considerar anclaje a piso incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.02


	Desmontaje de puertas, ventanas rejas y/o protecciones de herreria de cualquier material, cualquier sección y dimensión, se desmontarán y retiraran todos sus marcos, contramarcos, chambranas, molduras y todo aquel elemento con que cuenten  para su fijación, considerar el resane del muro con acabado igual al existente (morteros, pintura vilica y/o esmalte) y retiro de elementos de fijación, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.03

	Desmontaje de muebles sanitarios (inodoros, mingitorios, lavabos, ovalines junto con su placa de mármol de ser el caso, los accesorios como regadera, llaves, mezcladora y cebolleta se cuantificarán en su conjunto como una pieza), considerar desconexión, segado y taponado temporal o permanente de las salidas hidrosanitarias, incluye, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

	
	

	PRE.04

	Desmontaje de falso plafon de cualquier material (madera, tablaroca corrido, bajo cielo, metal desplegado, modular asbesto, lamina, plástico etc.) considerar retiro de elementos de fijación y/o anclaje hasta 3.00m. así como su sistema de suspensión, cualquier sección y dimensión, resanes, con material igual al existente o al definitivo (morteros, pintura vilica y/o esmalte) y retiro de elementos de fijación, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.05

	Desmontaje y/o Demolición de cubierta de láminas de cualquier material y espesor considerar el retiro de la estructura portante ya sea metálica o viguerios de madera así como domos, tragaluces, carpetas de impermeabilización, bases de tuberías y todo aquel elemento ornamental como cornizas, hasta 3,50m de altura se incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.06


	Demolición elementos estructurales visibles como columnas, cadenas, castillos, trabes, asi como su recubrimiento, considerar tuberías eléctricas y/o sanitarias que se encuentren ahogadas y el posible segado, taponado y/o retiro definitivo de tuberías hasta 3,50m de altura, se incluirán elementos de protección de las áreas adyacentes, trabajos sin restricción de altura se incluye:, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.07
	Demolición de muros y pretiles así mismo mochetas, jardineras y muretes de cualquier material de hasta 40cm de espesor con cualquier recubrimiento por ambas caras hasta 3,50m de altura, considerar elementos estructurales como cadenas, castillos, trabes, igualmente repisones, tuberías eléctricas y/o sanitarias que se encuentren ahogadas, y el posible segado, taponado y/o retiro definitivo de tuberías. se incluirán elementos de protección de las áreas adyacentes, trabajos sin restricción de altura se incluye:, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	

	PRE.08
	Demolición de firme de concreto de hasta 20 cm de espesor simple o armado, considerar cualquier tipo de acabado que contenga (alfombra, loseta cerámica, de pasta, de barro, mármol, etc.) y el posible segado, taponado y retiro definitivo de tuberías ahogadas tanto hidráulicas como sanitarias, altura se incluye:, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.09
	Demolición de cimentaciones de piedra tipo escarpio y/o concreto armado con dimensiones variables y hasta una profundidad de 1.50m, considerar que a juicio del DRO y/o la supervisión solamente se abriran cajas para alojar posteriormente nuevas zapatas ya sean aisladas o corridas, igualmente se considerará la excavación que las contenga para proceder a su demolición, “la aplicación de este concepto estará en función del trazo del nuevo conjunto de edificios, decidiendose en campo si se ejecuta o no”, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRE.10
	Tala y desenraicé de árboles con tronco desde 5.00m de diametro y hasta 12.00m de altura considerar relleno y nivelación del terreno con el material producto de la excavación, andamiaje y elementos de seguridad y protección para áreas adjuntas y del personal, se deberá cortar las ramas en secciones manejables para su maniobra, carga y descarga hasta el sitio indicado por las autoridades, trabajos sin restricción de altura, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	II
	PRELIMINARES CIMENTACIÓN

	PRECIM.01
	Trazo y nivelación de terreno, estableciendo ejes y referencias para deslinde y desplante de cimentación o estructura, Incluye: materiales, mano de obra, brigada de topografía, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	PRECIM.02
	Excavación para desplante de zapatas, dados, contratrabes y losa de cimentación en terreno tipo II limo arenoso por medios manuales y/o mecánicos, a una profundidad máx. 1.80m máx., el material producto de la excavación se deberá considerar el desalojo y retiro por completo, considerar cualquier tipo de acabado que contenga y el posible segado, y retiro definitivo de tuberías ahogadas que no estén en uso actualmente , en caso de existir cimentaciones abandonadas, cimentaciones de muros actuales o material de estrato duro se deberá contemplar su demolición y desalojo, con el propósito de que no intervengan sobre la nueva cimentación y de la forma que el DRO determine en obra, prever el desprendimiento de taludes, incluye: acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del lugar de los trabajos, desalojo de material excedente hasta tiro libre al lugar autorizado e indicado por la autoridad competente, trazo, nivelación, afine de taludes, mano de obra, equipo y herramienta, maquinaria libera, maniobras, limpieza durante y al final de la obra.

	
	

	PRECIM.03
	Mejoramiento de terreno para desplante de cimentaciones a base de tepetate con grava controlada o material sano de la región en capas de 25cm, desde 0.00m hasta 60cm. de espesor de acuerdo a proyecto. Considérese apisonado con medios mecánicos y/o maquinaria pesada hasta obtener el 90% de la prueba Proctor, de acuerdo a niveles marcados en proyecto, incluye : suministro y colocación de materiales, agua para dar la humedad óptima, tendido del material de relleno, compactación, acarreos horizontales y/o verticales, acarreos dentro y fuera del lugar de los trabajos, trazo, nivelación, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de la obra. 

	
	

	
	

	III
	CIMENTACIÓN

	CIM.01
	Losa de cimentación de 0.20m. de espesor con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 para bombeo, con un agregado máximo de ¾” y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, acabado final ver planos arquitectónicos de acabados; acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2, doble parrilla con varillas de #4@25cm en ambas direcciones y ambos lechos, Incluye: suministro y colocación de los materiales, fronteras de cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pasa, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, silletas, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, amarres, plástico negro de #800, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.02
	Zapata aislada Z-1 Y Z-2 de 1.50mx1.50mx0.30m de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo en lecho inferior del #4@20cm en ambos sentidos y en lecho superior del #4@20cm en ambos sentidos, dado de cimentación de 0.66mx0.66m armado con 12varillas #6 y 3 estribos #3@10cm, amarre de anclas, para recibir columna de acero a una profundidad máx. de 1.80m; como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, en fronteras, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.03
	Zapata corrida de lindero Z-3 0.70mx1.00mx0.15m de peralte de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, prever anclaje de castillos, con acero de refuerzo en lecho inferior del #3@15cm en ambos sentidos, contratrabe de 0.20mX1.00m con 3var.#5 en lecho superior y 3var.#5 en lecho inferior  con 2var.#3@20cm y estribos #3@20cm,  a una profundidad máx. de 1.50m; como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, junta constructiva con poliestireno de  2”, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución

	
	

	CIM.04
	Zapata corrida central Z-4 0.70mx1.00mx0.15m de peralte de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, prever anclaje de castillos, con acero de refuerzo en lecho inferior del #3@15cm en ambos sentidos, contratrabe de 0.20mX1.00m con 3var.#5 en lecho superior y 3var.#5 en lecho inferior  con 2var.#3@20cm y estribos #3@20cm,  a una profundidad máx. de 1.50m; como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.05
	Zapata aislada Z-5 de 0.80mx0.80mx0.20m de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo en lecho inferior del #3@15cm en ambos sentidos y en lecho superior del #3@15cm en ambos sentidos, dado de cimentación de 0.30mx0.30m armado con 4 varillas #5 y 3 estribos #3@10cm, amarre varillaras del armado principal de la columna C-1, a una profundidad máx. de 1.30m; como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, en fronteras, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.06
	Zapata corrida de lindero Z-6 0.80mx1.20mx0.15m de peralte de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, prever anclaje de castillos, con acero de refuerzo en lecho inferior del #3@15cm en ambos sentidos, contratrabe de 0.20mX1.20m con 3var.#5 en lecho superior y 3var.#5 en lecho inferior  con 2var.#3@20cm y estribos #3@20cm, a una profundidad máx. de 1.50m; como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, junta constructiva con poliestireno de  2”, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución

	
	

	CIM.07
	Zapata aislada Z-7 de 1.20mx1.20mx0.25m de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo en lecho inferior del #3@10cm en ambos sentidos y en lecho superior del #3@20cm en ambos sentidos, dado de cimentación de 0.35mx0.35m mismo armado de la columna, estribos #3@10cm, a una profundidad máx. de 1.50m; como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, en fronteras, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.08
	Zapata aislada Z-8 de 1.20mx1.20mx0.30m de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo en lecho inferior del #3@10cm en ambos sentidos y en lecho superior del #3@15cm en ambos sentidos, dado de cimentación de =35cm mismo armado de la columna, estribos #3@10cm, a una profundidad máx. de 1.50m; como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, en fronteras, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.09
	Zapata aislada Z-9 de 1.98mx2.1mx0.35m de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo en lecho inferior del #3@10cm en ambos sentidos y en lecho superior del #3@10cm en ambos sentidos, dado de cimentación de =35cm y dado de cimentación de 0.35mx0.35m mismo armado de las columnas, estribos #3@10cm, a una profundidad máx. de 1.50m; como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, en fronteras, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.10
	Zapata aislada Z-10 y Z-11 de 0.80mx0.80mx0.15m de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo en lecho inferior del #3@1cm en ambos sentidos, dado de cimentación de 0.35mx0.35m con 4var.#6, estribos #3@10cm, amarre de anclas, para recibir columna de acero a una profundidad máx. de 1.50m, como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, en fronteras, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.10a
	Zapata aislada Z-13 y Z-14 de 0.80mx0.80mx0.15m de concreto premezclado f’c=250 Kg/cm2 resistencia normal Rev. de 18cm para bombeo, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, y aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo en lecho inferior del #3@1cm en ambos sentidos, dado de cimentación de 0.25mx0.25m con 4var.#6, estribos #3@10cm, amarre de anclas, para recibir columna de acero a una profundidad máx. de 1.50m, como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante de zapata, relleno y compactación con material mejorado (material de la región ) en capas de 25 cm. por  medios manuales y/o mecánicos (bailarina) al 90 % de la prueba proctor estándar, curado y materiales de menor consumo, colado, muestreo del concreto, vibrado, vaciado, cimbra común, en fronteras, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, habilitado de armados de la zapata y del dado, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, trazo, cortes, silletas, separadores, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión interna, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.11
	Contratrabe de cimentación CT-1 de 0.40mX0.80m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18cm, bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo 3 varllias#6 corridas +3bastones #6 2.00m de longitud en el lecho superior y 3 varillas#6+3bastones #6 2.00 de longitud en el lecho bajo 25estribos dobles #3@10cm en extremos y estribos en el centro #3@20cm mas 2varillas #4@20cm fy= 4200 kg/cm2 por temperatura, como se muestra en los planos estructurales, (considerar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la zapata), Incluye: suministro y colocación de los materiales, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.



	CIM.12
	Contratrabe de cimentación CT-2 Y CT-3 de 0.40mX0.80m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18cm, bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo 3 varllias#6 corridas en el lecho superior y 3 varillas#6 en el lecho bajo 20estribos #3@10cm en extremos y estribos en el centro #3@20cm mas 2varillas #4@20cm fy= 4200 kg/cm2 por temperatura, como se muestra en los planos estructurales, (considerar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la zapata), Incluye: suministro y colocación de los materiales, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, plástico negro de #800, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.13
	Contratrabe de en cimentación CT-4 de 0.20mX0.40m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18cm, bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo f’y=4200kg/cm2, 2varllias#4 en el lecho superior y 2varillas#4 en el lecho bajo estribos #2.5@15cm y 7 estribos #2.5@5cm en extremos, como se muestra en los planos estructurales, (considerar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la losa), Incluye: suministro y colocación de los materiales, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, plástico negro de #800, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.14
	Contratrabe de en cimentación CT-5 de 0.20mX0.40m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18cm, bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo f’y=4200kg/cm2, 3varllias#6 en el lecho superior y 3varllias#6 en el lecho bajo estribos #2.5@15cm y 7 estribos #2.5@5cm en extremos, como se muestra en los planos estructurales, (considerar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la losa), Incluye: suministro y colocación de los materiales, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, plástico negro de #800, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.15
	Dentellón de cimentación para muros DN-1 de 0.30mX0.50m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18cm, bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 7 varillas#3 estribos #3@25cm, como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de los materiales, trazo y nivelación, plantilla de 5cm de 100kg/cm2 para desplante, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, material para curado y materiales de menor consumo, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, plástico negro de #800, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.



	CIM.16
	Trabe de liga en cimentación TL-1 de 0.30mX0.15m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18cm, bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo 2 varillas#4 corridas en el lecho superior y 2 varillas#4 en el lecho bajo, estribos #3@15cm y 7 estribos #3@5cm en extremos, como se muestra en los planos estructurales, (considerar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la zapata), Incluye: suministro y colocación de los materiales, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.17
	Trabe de liga TL-2 de 0.50mX0.20m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18cm, bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, 3 varillas#6 en el lecho superior y 3 varllias#6 en el lecho bajo más 2varillas #3@15cm por temperatura (1@lado), estribos #3@20cm y 7 estribos en extremos #3@10cm, como se muestra en los planos estructurales, (considerar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la zapata), Incluye: suministro y colocación de los materiales, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.18
	Trabe de liga TL-3 de 0.50mX0.20m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18cm, bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, 3 varillas#4 en el lecho superior y 3 varillas#4 en el lecho bajo más 2varillas #3@15cm por temperatura (1@lado), estribos #3@20cm y 7 estribos en extremos #3@10cm, como se muestra en los planos estructurales, (considerar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la zapata), Incluye: suministro y colocación de los materiales, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.19
	Trabe de liga TL-4 de 0.15mX0.30m con concreto premezclado f'c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18cm, bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, con aditivo impermeabilizante festegral marca Fester o similar  prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, con acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, 2 varillas#4 en el lecho superior y 2 varillas#4 en el lecho bajo, estribos #3@15cm y 7 estribos en extremos #3@5cm, como se muestra en los planos estructurales, (considerar el armado corrido y descontar el concreto dentro de la zapata), Incluye: suministro y colocación de los materiales, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.20
	Firme de concreto  de 12 cm de espesor con f´c= 200 kg/cm², hecho en obra con revolvedora, resistencia normal rev. 12cm, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, reforzado con malla electrosoldada 6 6 – 6/6, nivelado, acabado por definir por la Dirección de Proyectos, tableros no mayores a 3.00 m. con juntas de contracción como se muestra en los planos estructurales (sellador auto nivelante cintilla de poliuretano Backer Rod de 6mm Mca. Bautech, dejando armado continuo o puntas para hacer traslapes, incluye: suministro y colocación de materiales, materiales de menor consumo, trazo, nivelación, preparación de la superficie, junta de aislamiento de 6mm en columnas de 80X80 con 2 varillas del #4 en cada arista de la junta, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, plástico negro de #800,silletas, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.21
	Firme de concreto  de 10 cm de espesor con f´c= 200 kg/cm², hecho en obra con revolvedora, resistencia normal rev. 12cm, con piedra de canto rodado tamaño máximo del agregado igual a 1/4”, reforzado con malla electrosoldada 6 6 – 6/6 con recubrimiento de 2.5cm en el lecho superior, nivelado y con acabado deslavado y con capa de sellador para concreto mca. sika o similar, tableros no mayores a 3.00 m. con juntas de contracción. incluye: suministro y colocación de materiales, materiales de menor consumo, trazo, nivelación, preparación de la superficie, cimbra frontera común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, plástico negro de #800,silletas, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.22
	Firme de concreto  de 8 cm de espesor con f´c= 200 kg/cm², hecho en obra con revolvedora, resistencia normal rev. 12cm, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, reforzado con malla electrosoldada 6 6 – 6/6, nivelado, acabado por definir por la Dirección de Proyectos, tableros no mayores a 3.00 m. con juntas de contracción como se muestra en los planos estructurales (sellador auto nivelante cintilla de poliuretano Backer Rod de 6mm Mca. Bautech, dejando armado continuo o puntas para hacer traslapes, contratrabe frontera CT-4 con 4var.#4 y estribos del #3@15cm, relleno de 15cm a base de tepetate,  incluye: suministro y colocación de materiales, materiales de menor consumo, trazo, nivelación, preparación de la superficie, junta de aislamiento de 6mm en columnas de 80X80 con 2 varillas del #4 en cada arista de la junta, cimbra común, descimbrado, desmoldante, transporte, trazo nivelación, cortes, habilitado, colocado, alambre recocido para amarres, plástico negro de #800,silletas, separadores, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.23
	Anclas tipo ANL-1 de 19mm de diámetro fy=4200 Kg/cm2 1100mm. de desarrollo 600mm de gancho y con 125mm puntas roscadas, como se muestra en los planos estructurales, traslapada con varilla de dado y doble tuerca hexagonal ASTM-A563 por ancla, incluye: suministro y colocación de anclas, tuercas para sujeción, alineación vertical y horizontal, apretado de tuercas con equipo de medición de torque ,molde para fijación de anclas a base de dos capas de lámina cal. 10 separadas por tramos de ángulo de 3”x1/4” de 5 cm de longitud mínimo con hueco central para permitir el vaciado de concreto en dados, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.24
	Anclas tipo ANL-2 de 12.7mm de diámetro fy=4200 Kg/cm2 800mm. de desarrollo 300mm de gancho y con 100mm puntas roscadas, como se muestra en los planos estructurales, traslapada con varilla de dado y doble tuerca hexagonal ASTM-A563 por ancla, incluye: suministro y colocación de anclas, tuercas para sujeción, alineación vertical y horizontal, apretado de tuercas con equipo de medición de torque ,molde para fijación de anclas a base de dos capas de lámina cal. 10 separadas por tramos de ángulo de 3”x1/4” de 5 cm de longitud mínimo con hueco central para permitir el vaciado de concreto en dados, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.25
	Placa base PL-1 de 556mmx556mmx25.4mm de espesor de Acero tipo ASTM A-572 G-50, para conexión de columna a cimentación, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, barrenos, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo y hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado,  ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.26
	Placa base PL-2 de 350mmx350mmx12.7mm de espesor de Acero tipo ASTM A-572 G-50, para conexión de columna a cimentación, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, barrenos, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo y hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado,  ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.26a
	Placa base PL-3 de 250mmx250mmx12.7mm de espesor de Acero tipo ASTM A-572 G-50, para conexión de columna a cimentación, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, barrenos, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo y hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado,  ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.27
	Estabilizador de volumen (Fester Grout) para asentar placas de cualquier medida y espesor de proyecto., se deberá preparar y aplicar según ficha técnica del proveedor. Incluye: suministro y colocación, de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de la obra, acarreos, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CIM.28
	Placa cartabón tipo de 200mmX150mmx19.0mm de espesor de acero tipo ASTM A-572 G-50, para columna a cimentación, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, barrenos, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	IV
	ESTRUCTURA 

	EST.01
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de Acero Estructural ASTM A-572 G-50, CM-1, a base de: OC CED. EXT.FTE =14” (107.41kg/ml), de acuerdo a planos estructurales, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.02
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de Acero Estructural ASTM A-572 G-50, CM-2, a base de: OC CED.40 =6” (28.22kg/ml), de acuerdo a planos estructurales, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.02a
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de Acero Estructural ASTM A-572 G-50, CM-3, a base de: OC CED.40 =4” (16.08kg/ml), de acuerdo a planos HER.02, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.03
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A572 G-50, TM-1 a base de IPR 16”X36lb/ft (406mmX53.7kg/ml), de acuerdo a planos estructurales, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.04
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A572 G-50, TM-2 a base de IPR 16”X26lb/ft (406mmX38.9kg/ml), de acuerdo a planos estructurales, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.05
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A572 G-50, TM-3 a base de IPR 4”X13lb/ft (102mmX19.4kg/ml), de acuerdo a planos estructurales, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.05a
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A572 G-50, TM-4 a base de IPR 5”X10lb/ft (126mmX14.9kg/ml), de acuerdo a plano HER.02 estructurales, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.06
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A572 G-50, L-1 a base de IPR 10”X15lb/ft (254mmX22.3kg/ml), de acuerdo a planos estructurales, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.07
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A572 G-50, armadura a base de ángulos  desiguales a espaldas 2LD de 6"x4"x3/8" (152mmX102mmX10mm) 18.31kg/ml, OR ó PTR de 3"x3"x0.179" (76mmX76mmX4.55mm) 10.28kg/ml, de acuerdo a planos estructurales, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.07a
	Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A572 G-50, a base de PTR de 1 1/2"x1 1/2" (38mmx38mm) de 3,3kg/ml, y PTR de 4"x2" (102mmx51mm) de 3,9kg/m2 de  acuerdo a planos estructurales, Incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.08
	Placas de conexión y cartabones para estructuras metálicas de acero estructural ASTM A572 G-50, varios espesores, Incluye: el suministro y colocación, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, barrenos, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo y hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.09
	Losa de azotea a base de perfil acanalado losacero de sección 4 calibre 22 con peralte de 6.35 cm. y ancho de 91.5 cm., con concreto premezclado bombeable f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18, espesor de 6cm. sobre la cresta de perfil acanalado (capa de compresión) reforzada con malla electrosoldada 6x6/6-6 en lecho superior y recubrimiento de 2.5cm hasta una altura de 6.00m máx., conectores de fijación CPS soldados a estructura a base de canal de acero CE de 102 mm x 8.04 Kg (4”X5.40 lb/ft) en tramos de 10 cm. de longitud intercalados en valles, y refuerzo de varilla del #4@25 en volados con una longitud variable desde 1.90 m. hasta 3.00 m. según el plano estructural, Incluye: suministro y colocación de  materiales, cimbra frontera, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, apuntalamiento previo al colado con puntales de polines de 4”, tacones y calzas para el cimbrado, transporte, nivelación, cortes, habilitado y colocado de armado, alambre recocido para amarres, traslapes, ganchos, carga, elevación, enderezado, trazo, cortes, amarres, equipo de seguridad, material para curado y materiales de menor consumo, colado, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamios, soldadura E70XX Marca Infra, muestreo, pruebas de laboratorio, vibrado, curado; las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	EST.10
	Losa azotea con espesor de 10cm., concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18, para bombeo, hasta una altura máxima de 5.50m., tamaño máximo del agregado igual a ¾”, acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2, armada con varillas del No. 3@ 25 cm lecho inferior en ambos sentidos, y bastones #3@25cm con longitud desde 60cm hasta 190cm, como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabado en el lecho inferior y en trabes, trazo y nivelación, puntales de madera de polines de 4” @1.50m, contraventeos de polines de 4”, vigas madrina, cuñas, chaflán de 3/8", calzas, andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados de la losa, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, calzas de plástico para dar el recubrimiento adecuado, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.11
	Losa azotea con espesor de 10cm., concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18, para bombeo, hasta una altura máxima de 5.50m., tamaño máximo del agregado igual a ¾”, acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2, armada con varillas del No. 3@ 25 cm lecho inferior en ambos sentidos, y bastones #3@25cm con longitud desde 60cm hasta 190cm, ángulo de 76mmx76mmx6mm (7.29kg/m) con una longitud de 70mm@250mm soldado en los perfiles metálicos, ver planos de techumbre en pasillos, como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabado en el lecho inferior y en trabes, trazo y nivelación, puntales de madera de polines de 4” @1.50m, contraventeos de polines de 4”, vigas madrina, cuñas, chaflán de 3/8", calzas, andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados de la losa, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, calzas de plástico para dar el recubrimiento adecuado, soldadura E70xx Marca Infra, soldado, cortes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.12
	Losa azotea con espesor de 13cm., concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18, para bombeo, hasta una altura de 4.00m, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2, armada con varillas del No. 3 @ 20 cm lecho inferior en ambos sentidos, y bastones #3@20cm con longitud desde 140cm hasta 170cm, como se muestra en los planos estructurales, Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabado en el lecho inferior y en trabes, trazo y nivelación, puntales de madera de polines de 4” @1.50m, contraventeos de polines de 4”, vigas madrina, cuñas, chaflán de 3/8", calzas, andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados de la losa, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, calzas de plástico para dar el recubrimiento adecuado, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.13


	Columna circular tipo C-1 de =0.25m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=250 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con varillas 6#6 y estribos circulares del #3@10 cm. y 6 estribos@5 cm. en extremos, hasta una altura de 4.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, acabado martelinado, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.14
	Columna tipo C-2 de 0.30mX0.30m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=250 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con 8varillas#6 y estribos #3@15 cm. y 5 estribos@5 cm. en extremos, hasta una altura de 4.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra aparente con triplay, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, acabado aparente, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/2", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.15
	Columna tipo C-2’ de 0.30mX0.30m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=250 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con 12varillas#6 y estribos #3@15 cm. y 5 estribos@5 cm. en extremos, hasta una altura de 4.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra aparente con triplay, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, acabado aparente, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/2", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución

	
	

	EST.16
	Columna tipo C-3 de 0.20mX0.30m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=250 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con 6varillas#4 y estribos #2.5@10 cm +1grapa #2.5@10cm, y 5 estribos #2.5@5 cm + 5grapas #2.5@5cm. en extremos, hasta una altura de 4.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.17
	Columna tipo C-4 de 0.20mX0.40m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=250 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con 6varillas#4 y estribos #2.5@10 cm +1grapa #2.5@10cm, y 5 estribos #2.5@5 cm + 5grapas #2.5@5cm. en extremos, hasta una altura de 4.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.18
	Columna circular tipo C-5 de =30m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=250 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con 10varillas #6 y estribos circulares del #3@15 cm. y 5estribos #3@5 cm. en extremos, hasta una altura de 4.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común sonotubo, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, acabado martelinado, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.19
	Columna tipo C-6 de 0.20mX0.40m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=250 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con 4varillas#6 + 2varillas#5 y estribos #3@15cm +1grapa #3@15cm, y 6 estribos #3@5 cm + 6grapas #3@5cm. en extremos, hasta una altura de 5.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.20
	Columna tipo C-7 de 0.20X0.40m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=250 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con 6varillas#5 y estribos #3@15cm +1grapa #3@15cm, y 6 estribos #3@5 cm + 6grapas #3@5cm. en extremos, hasta una altura de 5.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.21
	Castillo tipo K-1 de 0.15m x 0.30m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=200 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con varillas 6#4 y estribos del #2.5@15 cm. + una grapa #2.5@15 cm. y 7@5 cm. en extremos, para desplante, refuerzo y remate de muro, hasta una altura de 5.00 m., junta constructiva de celotex de 1” de espesor, Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.



	EST.22
	Castillo tipo K-2 celda sencilla de block, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=200 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con varillas 1#4 @80 cm., para refuerzo interior  muro, hasta una altura de 5.00m. máx., Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, plomeo, andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.



	EST.23
	Castillo tipo K-3 de 0.15m x 0.30m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=200 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con varillas 4#4 y estribos del #3@15 cm. 7@5cm. en extremos, hasta una altura de 4.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.



	EST.24
	Castillo tipo K-4 de 0.15m x 0.30m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=200 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con varillas 6#4 y estribos del #3@15 cm. + 1 grapa#3@15cm, 6 estribos@5 cm +6 grapas #3@15cm. en extremos, hasta una altura de 4.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.25


	Castillo tipo K-5 de 0.15m x 0.15m, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f´c=200 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., armado con varillas 4#3 y estribos del #2.5@10 cm, .5estribos #2.5@15cm. en extremos, hasta una altura de 4.00 m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, plomeo, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, amarres en trabe, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.26
	Trabe tipo T-1 de 0.15m x 0.30m. con concreto hecho en obra con revolvedora f´c=200 kg/cm2 resistencia normal rev. 12 cm., tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 2#3 tanto en lecho superior como inferior, estribos del #2.5@15 cm, para  amarre de muro, hasta una altura máxima de 5.50m. junta constructiva de celotex de 1” de espesor, Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.27
	Trabe tipo T-2 de 0.15m x 0.30m. con concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 cm. bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 2#4 tanto en lecho superior como inferior, estribos del #2.5@15 cm 5#2.5@5cm en extremos, para  amarre con losa, hasta una altura máxima de 4.00m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.28
	Trabe tipo T-3 de 0.15m x 0.30m. con concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 cm. bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 3#4 tanto en lecho superior como inferior, estribos del #2.5@15 cm 5#2.5@5cm en extremos, para  amarre con losa, hasta una altura máxima de 4.00m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.29
	Trabe tipo T-4 de 0.15m x 0.40m. con concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 cm. bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 2#4 tanto en lecho superior como inferior, estribos del #2.5@15 cm 5#2.5@5cm en extremos,, para  amarre con losa, hasta una altura máxima de 4.00m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.30
	Trabe tipo T-5 de 0.20m x 0.60m. con concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 cm. bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 2#4+1#3 tanto en lecho superior como inferior, más 2#3 por temperatura, estribos del #2.5@20cm y 7 estribos #2.5@5cm en extremos, para  amarre con losa, hasta una altura máxima de 4.00m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra aparente con triplay, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, acabado aparente, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 3/8", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.31
	Trabe tipo T-6 de 0.20m x 0.60m. con concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 cm. bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 2#4+1#3 en lecho superior y 2#6 en el lecho inferior, más 2#3 por temperatura, estribos del #2.5@20cm y 7 estribos #2.5@5cm en extremos, para  amarre con losa, hasta una altura máxima de 4.00m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.32
	Trabe tipo T-7 de 0.20m x 0.60m. con concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 cm. bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 2#6 tanto en lecho superior como inferior, más 2#3 por temperatura, estribos del #2.5@20cm y 7 estribos #2.5@5cm en extremos, para  amarre con losa, hasta una altura máxima de 5.00m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra aparente con triplay, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, acabado aparente, trazo y nivelación, torones de alambre recocido, cuñas, chaflán de 3/8", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.33
	Trabe tipo del eje A2 al eje A10 de 0.20mx0.30m. con concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 cm. bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 2#4 tanto en lecho superior como inferior + 2 bastones #4 en extremos en lecho superior con una longitud de1.20 + 1 bastón#5 al centro de la trabe en  el lecho inferior con una longitud de 2.50m, estribos del #2.5@15cm, 10 estribos #2.5@5cm en extremos, para  amarre con losa, hasta una altura máxima de 5.00m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución

	
	

	EST.34
	Trabe tipo del eje A1, A11, Aa y Ab de 0.20mx0.30m. con concreto premezclado f´c=250kg/cm2 resistencia normal rev. 18 cm. bombeable, tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 2#4 tanto en lecho superior como inferior, estribos del #2.5@15cm, 10 estribos #2.5@5cm en extremos, para  amarre con losa, hasta una altura máxima de 5.00m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.35


	Dala tipo D-1 de 0.15m x 0.25m. con concreto hecho en obra con revolvedora f´c=200kg/cm2 resistencia normal rev. 12cm., tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 4#3 tanto en lecho superior como inferior, estribos del #2.5@15cm y 5estribos #2.5@5cm , para  amarre de muros, hasta una altura máxima de 2.50m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.36
	Dala tipo D-2 de 0.15m x 0.15m. con concreto hecho en obra con revolvedora f´c=200kg/cm2 resistencia normal rev. 12cm., tamaño máximo del agregado igual a ¾”,  armado con varillas 4#3 tanto en lecho superior como inferior, estribos del #2.5@15cm y 5estribos #2.5@5cm , para  amarre de muros, hasta una altura máxima de 6.00m., Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra común, desmoldante (protector en pasta, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), descimbrado, picado para recibir acabados, trazo y nivelación, torones de alambre recocido,  cuñas, chaflán de 1/4", andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, curado, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, elevaciones, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución.

	
	

	EST.37


	Taquetes dos en @placa tipo Hilti Kwik Bolt 3 KB3 3/8" x 3 ¾" para la sujeción de muros en estructura metálica, Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamiaje, tablones para los andamios, materiales de menor consumo, maniobras, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del lugar de los, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	


	V
	ALBAÑILERIA

	ALB.01
	Guarnición de concreto armado de 0.15m de espesor y 0.55m de peralte, fabricada con concreto f´c= 200 kg/cm², hecho en obra con revolvedora, con agregado máximo de ¾”, reforzado con 1 var de 0.65cm del #3@ 0.30m y 3var  del #3 en el sentido longitudinal, el acabado en aristas será con volteador, considerar excavación, anclaje  nivelación del terreno y cimbra metálica para fronteras y relleno, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.02
	Muro y/o pretil de block hueco de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mortero de cemento y arena proporcion 1:3 y refuerzo horizontal de escalerilla @2 hiladas, considerar hasta una altura de 5,00m,  incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.03
	Muro y/o pretil de block hueco de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mortero de cemento y arena proporcion 1:3  considerar hasta una altura de 5,00m,  incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.04
	Repellado de mortero cem-arena proporción 1:4 espesor promedio de 1.5 a 2.5cm a plomo y regla  para recibir azulejo cerámico, considerar aditivo Festergral y trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.05
	Aplanado de mortero cem-arena 1:4 espesor promedio de 2 a 3cm a plomo y regla acabado fino, hasta 5.00m de altura, considerar aditivo Festergral y emboquillado de aristas en vanos, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.06
	Aplanado de tirol en plafon con pasta de cero fino y cero grueso, considerar aditivo festerbond siguiendo recomendación y dosificación del proveedor así como andamios, trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.07
	Relleno en azotea con material ligero de la region de 15 a 20 cm. de espesor promedio, compactado con pizon de mano dando una pendiente del 2% para desagües, considerar hasta una altura de 5,00m acarreos, elevacion de materiales, tendido y conformado, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.08
	Entortado a base de mortero de cemento-arena en proporción de 1:4 de 4 a 6 cm. de espesor promedio, sobre relleno en azotea, respetando el nivel y pendiente del 2%, considerar hasta una altura de 5,00m acarreos, elevaciones de materiales, tendido y conformado, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ALB.09
	Coladera de pretil mod. 4954, mca. Helvex o similar, considerar los trabajos de albañilería necesarios como el ahogado en muro, el colado de la pieza, así como resanes, trabajos trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.10
	Coladera de cúpula mod. 444-X, mca. Helvex o similar, considerar los trabajos de albañilería necesarios como el ahogado en losa, el colado de la pieza, así como resanes, trabajos trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.11
	Bajada de aguas pluviales a base tubo de PVC sanitario de 4”, considerar codos, yees y adhesivos así como elementos de fijación a muros, trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.12
	Chaflan a base de mortero de cemento-arena en proporcion de 1:4 y pedaceria de tabique, a 45° con catetos de 10cm. considerar, elevaciones y trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.13

	Lechadeada de losa y chaflanes con mezcla de cemento-agua, considerar el retiro de escoria de mortero existente y el calafateo de posibles cuarteaduras, trabajos sin restricción de altura incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.14
	Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado APP (polipropileno atactico) FESTERMIP-APP-4.0 mm. acabado Hojuela, color rojo, refuerzo de poliester de alta resistencia, marca Fester o similar, considerar hasta una altura de 5,00m preparación de la superficie, imprimación; resanado de fisuras, refuerzo en puntos criticos,; tratamiento de bajada de aguas pluviales; tratamiento de chaflanes; instalación de manto impermeable, limpieza y preparacion de superficie debiendo retirar de ser necesario el impermeabilizante existente en su totalidad hasta dejar lista el area, elevaciones y acarreos, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	Procedimiento recomendado

1. PREPARACiÓN DE LA SUPERFICIE:

- Se debe trabajar sobre una superficie uniforme, sin encharcamientos, con una pendiente mínima del 2.5 o 3 %; las bajadas de agua pluvial deben de encontrarse acorde con el nivel de la azotea, nunca por encima del este nivel.

- Eliminar partes sueltas o flojas, y salientes filosas o puntiagudas con pala plana.

- Limpiar posteriormente la superficie de polvo, óxidos, grasas y partículas sueltas.



	
	2. IMPRIMACiÓN:

Aplicar una mano uniforme de IMPER - PRIMER tal y como viene (sin diluir), dejar secra 4 horas aprox. (con día soleado), en días nublados dejar de un día para otro.( 24 hrs.)



	
	3. RESANADO DE FISURAS:

- Una vez seco el IMPER - PRIMER y en caso de existir fisuras, calafatar con Sellador PLASTIC CEMENT. Presionar el sellador con una cuña o espátula para asegurar su contacto con todas las paredes de la ranura o cavidad.

4. REFUERZO DE PUNTOS CRITICOS:

- Sobre el IMPER - PRIMER ya seco, colocar en cada Punto Crítico (Zonas de grietas, chaflanes, antenas, muretes, bajadas de agua pluvial, coladeras e instalaciones expuestas) un refuerzo mediante un recorte de FESTERMIP PS-APP - 4.0 mm LISO, según el tamaño que se requiera empleando la misma técnica de vulcanización que se expone para la Instalación del Manto Impermeable.

	
	Tratamiento en bajada de aguas pluviales:

- Sobre el IMPER PRIMER totalmente seco, corte un cuadro de FESTERMIP PS APP. 4.0 mm LISO a aproximadamente 10 cm mayor al ancho o diámetro de la bajada.

- Sobre la superficie previamente limpia y seco coloque el refuerzo de FESTERMIP PS APP- 4.0 mm LISO, caliente con el soplete hasta lograr la termofusión de impermeabilizante dentro de la bajada (hasta la mayor profundidad posible) y en su área circundante. Con el soplete de gas adhiera el cuadro de refuerzo de tal modo que quede centrado.

- Con navaja, charrasca o similar, corte del centro a las orillas de la bajada. Los gajos resultantes dóblelos al interior de la misma yadhiéralos.

- Entalle bien el refuerzo, para prevenir abolsamientos y arrugas.



	
	Tratamiento de chaflanes:

- Sobre el IMPER PRIMER totalmente seco, corte una franja de FESTERMIP PS APP. 4.0 mm LISO que exceda en 10 cm. al límite de base en chaflán así como en altura.

- Sobre la superficie previamente limpia y seco ellMPER PRIMER, Coloque el Refuerzo de FESTERMIP PS APP. 4.0 mm LISO, caliente con el soplete, hasta lograr la termofusión de impermeabilizante.

Entalle bien el refuerzo, para prevenir abolsamientos y arrugas.



	
	5. INSTALACIÓN DEL MANTO IMPERMEABLE:

- Se debe identificar la parte más baja de la azotea, ya que se instalará el sistema a partir de ese principio, con el propósito que los traslapes no queden en contra pendiente y queden en forma escalonada. Elimine eventuales impurezas que se hayan depositado durante el secado del Imprimador, pasando un trapo húmedo.

- Posteriormente alinear el manto de manera que al desenrollarlo la trayectoria sea la correcta, presentar el manto en la superficie a impermeabilizar y desenrollarlo aprox. 8 metros de forma tal que se pueda verificar el alineamiento del rollo al estar desenrollado; después se enrollara sin moverlo, para fijarlo por termofusión con un soplete especial y después proceder con la aplicación.

	
	- Calentar con soplete de gas la cara inferior de una sección del manto hasta fundir la película transparente de polipropileno que trae integrada, y proceder de inmediato a asentarla contra la superficie, presionando ligeramente a efecto de que solde por vulcanización. Repita esta operación a medida que va extendiendo el rollo de FESTERMIP.

- Para la colocación de los rollos subsecuentes deje traslapes de 10 cm. a los lados y 10 cm. sobre los extremos de cada uno. Adhiera por vulcanización la sección a traslapar, presionándola mediante rodillo, contra el rollo inferior de forma tal que "escupa" aproximadamente 1 cm. de material asfáltico por su borde.

- A lo largo de toda la línea del traslape y las uniones de rollo con rollo cerciorarse de que el sistema ha quedado completamente sellado utilizando una cuchara de albañil previamente calentada con el soplete para así poder asentar por termofusión el FESTERMIP quedando completamente sellado el borde.

	
	

	
	En el caso de los pretiles, estos tienen que ir cubiertos mínimo 40 cm. sobre el nivel del chaflán con el sistema impermeable FESTERMIP en el cual se realizará una entrecalle donde rematará el prefabricado, y se sellará con un sellador elástico de Poliuretano, SUPER SEAL P



	ALB.15
	Registro sanitario de 40x60cm, y hasta. 80cm. de profundidad, a base de de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento arena 1:4 acabado final interior de cemento pulido, considerar, trazo, excavación y firme de concreto para desplante de registro, media caña de tubo de concreto, marco y contramarco hecho a base de ángulo de 1 1/2x1/8", tapa de concreto f'c=100 kg./cm2 con coladera de 20cm donde se indique, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.16
	Tubería de albañal cem-arena de 15cm. (6") de diámetro, asentada con mortero 1:4 con una pendiente del 2% como mínimo tendida dentro de cepa e interconectada entre registros, considerar conexiones, cementantes, adhesivos y/o sistemas termoplásticos para las uniones así como cama de arena para recibirla, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.17
	Rampa de concreto en secciones indicadas con firme de 8cm. de espesor con un f’c=200 kg./cm2, con acabado escobillado refuerzo de malla electrosoldada 6,6/10x10, considerar guarnicion según diseño, relleno de tepetate o material base de la región, compactación y nivelación, realizar juntas de dilatación @ 3.00m, colado y curado, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	a) 6,00 largo x1,20 ancho x 0,54 altura

	
	b) 2,00 largo x1,20 ancho x 0,54 altura

	
	

	ALB.18


	Escalones con secciones de 0.90m de ancho, dos huellas de 0.30m y tres peraltes de 0.18m a base de tabique de cem-arena y firme de concreto de 8cm reforzado con malla electrosodada 6,6 / 10x10 acabado pulido y nivelado, considerar trazo, cimbra, recortes y ajustes incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ALB.19
	Cisterna prefabricada mca. Rotoplas o similar con capacidad de 5,000 lts. de 2.20m de diámetro y 1.75 de altura, se deberá construir su contenedor por medio de excavación de terreno (40m3), plantilla de concreto simple de 5cm de espesor con f’c=100kg/cm2, losa fondo y losa tapa (3.50x3.50m) de concreto f’c=250kg/cm2 de 15cm de espesor armadas con var.#3@ 15cm en abos sentidos, los muros perimetrales que serán de block hueco de 15x20x40cm y los castillos y trabes (K-35 y K-5) se pagarán con los respectivos conceptos de trabajo, relleno de excavación con material mejorado de tepetate y grava (por pagar con concepto PRECIM-01), en la losa-tapa se instalarán dos tapas registro de 65x65cm. de lámina de acero, marco de ángulos y bisagras de barril, el acabado final será de esmalte alquidalico mca. Comex 100 o similar en color por definir, (ver plano EST-13) incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	VI
	INSTALACION HIDROSANITARIA

	IHS.01
	Salida hidráulica con tubería de cobre tipo "m" de 13mm. para alimentación, desde cuadro de toma hasta cisternas con una longitud aproximada de 30.00m, considerar valvula flotador y valvula de globo de 13mm soldable incluye: suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, excavación, válvula flotador, coples, ángulos, conexiones, accesorios, elementos de fijación, soldadura, lija, pruebas de presión, desperdicios, equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.02

	Equipo hidroneumático con tanque de 60 galones (234lts.) y bomba de 1 h.p. Marca Perollo o similar con manómetro de medición, considerar conexión desde cisterna, con tubería de 38 mm. y 25mm. con un desrrollo aproximado de 25, colocar conector espiga de 1”, válvula pichancha, tubería de succión, tuerca unión para mantenimiento, e interruptor de presión, pruebas de presión y funcionamiento, ranuradao y/o apertura en losa, piso y/o muros, sellando los huecos con material igual al existente una ves realizadas las conexiones, igualmente en el precio se contemplarán coples, reducciones, válvulas de globo de 25 y 38mm soldables codos, tees, accesorios, soldaduras y pruebas de hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

	
	

	IHS.03
	Salida hidráulica con tubería de cobre tipo "m" de 38mm. para alimentación desde equipo hidroneumático hasta núcleo de sanitarios con una longitud aproximada de 15.00m considerar válvula de globo de 38 mm. al inicio del ramal a alimentar el ranurado y/o apertura en piso y/o muros, sellando los huecos con material igual al existente una ves realizadas las conexiones, así mismo, se contemplarán coples, reducciones, codos, tees, accesorios, soldaduras y pruebas presión funcionamiento y hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

	
	

	IHS.04
	Salida hidráulica para inodoro a base de tubería de cobre tipo "m" de 25mm. con un desarrollo aproximado de 1.00m, hasta alimentación general, considerar ranurado en muro o firme de concreto, resanes con mortero cemento arena 1:5, así mismo, en el precio se contemplarán, chapetón, tuberías, coples, tee de 25x13x25mm soldable, tapon capa codos, pasta fúndente, soldadura y pruebas de presión, funcionamiento y hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

	
	

	IHS.05
	Salida hidráulica para lavabo a base de tubería de cobre tipo "m" en 13mm. con un desarrollo aproximado de 1.00m., hasta alimentación general, considerar ranurado en muro o firme de concreto, resanes con mortero cemento arena 1:5, así mismo, en el precio se contemplarán, llave angular, mangueras coflex,  tuberías, coples, tee de 38x38x13mm soldable, codos, pasta fúndente, soldadura y pruebas de presión, funcionamiento y hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

	
	

	IHS.06
	Salida hidráulica para jardín a base de tubería de cobre tipo "m" en 13mm. con un desarrollo aproximado de 35.00m, considerar llave de nariz roscada, al final del ramal, así mismo, se contemplarán coples, tee, codos, pasta fúndente, soldadura y pruebas presión, funcionamiento y hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

	
	

	IHS.07
	Salida sanitaria para inodoro a base de tubo de PVC sanitario de 100mm. de diámetro, con desarrollo aproximado de 1.00m. desde mueble hasta conexión a tubería principal, mueble y/o registro, considerar, coples, codos, tee, pegamento y limpiador ranurado y/o pasos en muro o firme de concreto, nivelación de tubería y resane de ranuras, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

	
	

	IHS.08
	Salida sanitaria para mingitorio a base de tubo de PVC sanitario de 50mm. de diámetro, con desarrollo aproximado de 1.00m. desde mueble hasta conexión a tubería principal, mueble y/o registro, considerar, coples, codos, tee, pegamento y limpiador ranurado y/o pasos en muro o firme de concreto, nivelación de tubería y resane de ranuras, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.     

	
	

	IHS.09
	Salida sanitaria para lavabo a base de tubo de PVC sanitario de 50mm. de diámetro, con desarrollo aproximado de 1.00m. desde mueble hasta conexión a tubería principal, mueble y/o registro, considerar, coples, codos, tee, pegamento y limpiador ranurado y/o pasos en muro o firme de concreto, nivelación de tubería y resane de ranuras, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución...     

	
	

	IHS.10
	Salida sanitaria de ventilación con tuberia de PVC sanitarios de 50mm. con desarrollo aproximado de 5.00m, considerar conexión desde red de descarga, hasta azotea (tubería ahogada por muro) así como pasos en muros, firmes y/o losa de concreto, coples, codos, tee, pegamento y limpiador, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.11
	Tubo de pvc sanitario de 100mm. de diámetro, para desalojo de aguas servidas, con una pendiente mínima de 2%, considerar ranurado, tendido sobre cama de arena y/o alojado en firme de concreto, conexión a red o mueble existente, cortes, ajustes, conectores, codos, coples, pegamento y pruebas de hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

	
	

	IHS.12
	Tubo de pvc sanitario de 50mm. de diámetro, para desalojo de aguas servidas, con una pendiente mínima de 2%, considerar ranurado, tendido sobre cama de arena y/o y alojado en firme de concreto, conexión a red o mueble existente, cortes, ajustes, conectores, codos, coples, pegamento y pruebas de hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

	
	

	IHS.13
	Cespol de bote de PVC de 51mm. con coladera, considerar apertura y alojado en firme de concreto, conexión a red o mueble existente, ajustes, conectores, pegamento y pruebas de hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

	
	

	IHS.14
	Inodoro-taza para fluxómetro mca. American Standard o similar, modelo y altura indicada con Spud de 38mm en color .020 Blanco, asiento elongado modelo M-230 color blanco con frente abierto sin tapa mca. American Standard o similar, considerar junta proel, herrajes, pijas, cubrepijas, accesorios, conexiones, sellado, conexión a red hidráulica, pruebas de hermeticidad y funcionamiento incluye: suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, puesta en operación, junta Prohel, elementos de fijación, pruebas de seqsavellado y funcionamiento, Incluye: suministro e instalación,  materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	a) CONVENIENT CADET FLUX, EL 01231, altura ADA 16 ½”, (para discapacitados)

	
	b) CADET FLUX FLOWISE, EL 01230, altura ADA 15”

	IHS.15
	Fluxómetro para descarga de 4.8 lts. spud  de 38mm con sensor electrónico de baterías y botón accionador mecánico, mca. American Stándar o similar, modelo 6065 121MX, considerar accesorios, conexiones y pruebas de hermeticidad y funcionamiento, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



	
	

	IHS.16
	Mingitorio "seco" mca. Helvex o similar, mod. MG Negev TDS, color blanco, con accesorios y tapete anti salpicadura, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



	
	

	IHS.17
	Lavabo de colgar mod. Veracruz I, American Stándar o similar en color blanco, considerar accesorios de fijación a muro, dos tapas cubretaladros de 1 3/8" de diametro, conexión a salidas tanto hidraulicas como sanitarias, pruebas de hermeticidad y funcionamiento, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.18
	Llave economizadora mca. Helvex o similar mod.TV-105, considerar accesorios de instalación, puesta en operación, elementos de fijación, pruebas de sellado y hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra,  limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.19
	Cespol para lavabo mca. Helvex o similar, mod. TV-016, y contra cromada mca. Helvex TH-058, considerar puesta en operación, elementos de fijación, pruebas de sellado y hermeticidad, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra,  limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.20
	Porta papel higiénico Jumbo SR. Mca. kimberly-clark o similar, línea insight, clave 9205 color humo/gris, considerar fijación a muro y/o mampara sanitaria, incluye: suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.21
	Jabonera, para jabón líquido para lavabos, mca. kimberly-clark o similar, modelo 94335 color humo, considerar fijación a muro y/o espejo incluye: suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	IHS.22
	Porta toallas de papel higiénico, marca Kimberly-Clark o similar, modelo 95259 color humo/gris, considerar fijación a muro y/o mampara sanitaria incluye: suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	


	VII
	INSTALACIÓN ELECTRICA

	 
	PRELIMINARES INST. ELECTRICA

	 
	 

	IEPR.01
	Desmantelamiento de Interruptor termomagnetico de  3P-100 A trifásico y gabinete metálico Nema 1, Mca. Square´D, con recuperación, se deberá considerar el resguardo por parte de la contratista para su posterior instalación, se debe preparar para su reutilización y su conexión como protección electrica al tablero existente. Incluye: desconeccion de alimentadores, limpieza con material dielectrico, acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	IEPR.02
	Desmantelamiento de tablero QOC24 en gabinete metálico Nema 1, Mca. Square´D, sin recuperación,  Incluye: retiro de tablero, cable hasta el registro de conexiones Incluye: desconeccion de alimentadores, acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	IEPR.03
	Desmantelamiento de tablero QO-8 con dos interruptores termomagneticos de 1P-20 amp, 1 de 1P-15 amp. Square´D, sin recuperación. Incluye: desconeccion de alimentadores, acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	IEPR.04
	Desmantelamiento de tablero QO-2 con un interruptor termomagnetico tipo QO de 1P-15 amp. Square´D, se deberá considerar la entrega al personal de la casa de la cultura. Incluye: desconeccion de alimentadores, limpieza con material dielectrico, acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	IEPR.05
	Retiro de tuberia conduit de 53 mm con cuatro conductores de calibre 1/0, un conductor desnudo de calibre 6, sin recuperación, ubicado en áre de servicios, con una longitud de 15 m. Incluye: acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	IEPR.06
	Desmantelamento de interruptor termomagnetico tipo QO, con capacidad de 2P-30 amp, instalado en tablero tipo QOC24 sin recuperación se deberan de identificar y aislar las puntas del circuito derivado. Incluye: desconeccion de alimentadores, acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEPR.07
	Desmantelamento de interruptor termomagnetico tipo QO, con capacidad de 2P-50 amp, instalado en tablero tipo QOC24 y reubicaciòn del mismo a tablero NQ430, El interruptor es sin recuperación, se deberan de identificar y aislar las puntas del circuito derivado. Incluye: desconeccion de alimentadores, acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	IEPR.08
	Desmantelamento de interruptor termomagnetico tipo QO, con capacidad de 3P-50 amp, instalado en tablero tipo QOC24 y reubicaciòn del mismo a tablero NQ430, El interruptor es sin recuperación, se deberan de identificar y aislar las puntas del circuito derivado Incluye: desconeccion de alimentadores, acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEPR.09
	Desmantelamento de interruptor termomagnetico tipo QO, con capacidad de 1P-30 amp, El interruptor es sin recuperación, se deberan de identificar y aislar las puntas del circuito derivado. Incluye: desconeccion de alimentadores, acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEPR.10
	Desmantelamento de interruptor termomagnetico tipo QO, con capacidad de 1P-15 amp, instalado en tablero tipo QOC24 y reubicaciòn del mismo a tablero NQ430, El interruptor es sin recuperación, se deberan de identificar y aislar las puntas del circuito derivado. Incluye: desconeccion de alimentadores, acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEPR.11
	Desmantelamiento de luminaria fluorescente lineal de empotrar en plafon de 2 x 74 Watts sin recuperación. Incluye: retiro de luminaria, balastro, bases, cable hasta el registro de conexiones; retiro de soporte para luminarias, incluye: acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra,  mano de obra, equipo y herramienta, 

	
	

	IEPR.12
	Desmantelamiento de luminaria fluorescente lineal de empotrar en plafon de 2 x 38 Watts sin recuperación Incluye: retiro de luminaria, balastro, bases, cable hasta el registro de conexiones; retiro de soporte para luminarias; incluye: acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra,  mano de obra, equipo y herramienta, 

	
	 

	IEPR.13
	Desmantelamiento de luminaria tipo arbotante instalado  en muro a una altura de 2.10 m sin recuperación. Incluye: retiro de luminaria, , cable hasta el registro de conexiones; retiro de soporte para luminarias; incluye: acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra,  mano de obra, equipo y herramienta, 

	
	 

	IEPR.14
	Desmantelamiento de luminaria de empotar en plafon de centro sin recuperación. Incluye: retiro de luminaria, balastro, bases, cable hasta el registro de conexiones; retiro de soporte para luminarias; incluye: acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, 

	
	 

	IEPR.15
	Desmantelamiento de receptaculos duplex sin recuperación. Incluye: retiro de receptaculo, cable hasta el registro de conexiones;  incluye: acarreos verticales y horizontales dentro y fuera de la obra,  mano de obra, equipo y herramienta, 

	
	 

	
	SISTEMA DE FUERZA,  ALUMBRADO, CONTACTOS, ALIMENTADORES

	
	 

	IE.01A
	Suministro de tablero de distribución para alumbrado de 18 espacios, catalogo NQ183L100, con zapatas principales de 100 amp, con barras de cobre estañadas de 100 amp para las fases y neutro, 3 hilos 2 fases, 220/127 Volts, marca Square'D o similar, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. Tablero "A"

	
	(9) Nueve interruptores termomagnéticos de 1P-15 a tipo QOB catálogo QOB-115, mca. Square’D o similar.
(1) un interruptor termomagnético de 2P-15 a tipo QOB catálogo QOB-215, mca. Square’D o similar.
El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos. 

	
	 

	IE.01B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de tablero de distribución para alumbrado de 18 espacios, catalogo NQ183L100, con zapatas principales de 100 amp, con barras de cobre estañadas de 100 amp para las fases y neutro, 3 hilos 2 fases, 220/127 marca Square'D, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. Tablero "A"    

	
	(9) Nueve interruptores termomagnéticos de 1P-15 a tipo QOB catálogo QOB-115, mca. Square’D o similar.
(1) un interruptor termomagnético de 2P-15 a tipo QOB catálogo QOB-215, mca. Square’D o similar.
Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a  tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, balanceo de fases, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, con el suministro de la Comision Federal de Electricidad, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.02A
	Suministro de tablero de distribución para receptáculos regulados de 18 espacios, catalogo NQ183L100, con zapatas principales de 100 amp, para las fases y neutro más KIT de barra para tierra física aislada, 3 hilos, 2 fases, 220/127 Volts, marca Square'D o similar, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. Tablero "R.

	
	(8) ocho interruptores termomagnéticos de 1P-20 a tipo QOB catálogo QOB-120, mca. Square’D.
El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.02B
	Instalación, colocación y puesta en marcha  de tablero de distribución para receptáculos regulados de 18 espacios, catalogo NQ183L100, con zapatas principales de 100 amp, para las fases y neutro más KIT de barra para tierra física aislada, 3 hilos, 2 fases, 220/127 Volts, marca Square'D o similar, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. Tablero "R.

	
	(8) ocho interruptores termomagnéticos de 1P-20 a tipo QOB catálogo QOB-120, mca. Square’D.
Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a  tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, balanceo de fases, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, con el suministro de la Comision Federal de Electricidad, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.03A
	Suministro de tablero de distribución para receptáculos normales de 18 espacios, catalogo NQ184L100 con zapatas principales de 100 amp, con barras de cobre estañadas de 100 amp, para las fases y neutro, 4 hilos 3 fases 220/127 Volts, marca Square'D, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadros de carga y especificaciones. tablero "C"

(11) once interruptores termomagnéticos de 1P-20 amp tipo QOB catálogo QO-120, mca. Square’D o similar.
120,mca, Square’D.

El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.03B
	Instalación, colocaciòn y puesta en marcha de tablero de distribución para receptáculos normales de 18 espacios, catalogo NQ184L100 con zapatas principales de 100 amp, con barras de cobre estañadas de 100 amp, para las fases y neutro, 4 hilos 3 fases 220/127 Volts, marca Square'D, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadros de carga y especificaciones. tablero "C"

	
	(11) once interruptores termomagnéticos de 1P-20 amp tipo QOB catálogo QO-120, mca. Square’D o similar.
120,mca, Square’D.
Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a  tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, balanceo de fases, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, con el suministro de la Comision Federal de Electricidad, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.04A
	Suministro de tablero de alumbrado, receptáculos, fuerza y distribución de 30 espacios, catalogo NQ304AB225 con interruptor principal de 3P-150 amp marco JDL36150, con barra de cobre estañadas de 225 amp, para las fases y neutro, 4 hilos 3 fases, 220/127 Volts de marca Square'D, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. tablero "F".

	
	(1) uno interruptores termomagnéticos de 1P-15 a tipo QOB catálogo QOB-115, mca. Square’D o similar.
(3) tres interruptores termomagnéticos de 2P-30 a tipo QOB catálogo QOB-230, mca. Square’D o similar.
(1) uno interruptor termomagnético de 3P-20 a tipo QOB catálogo QOB-320, mca. Square’D o similar.
(3) tres interruptores termomagnéticos de 3P-30 a tipo QOB catálogo QOB-330, mca. Square’D o similar.
(1) un interruptor termomagnético de 3P-70 a tipo QOB catálogo QOB-370, mca. Square’D o similar.
El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.04B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de tablero de alumbrado, receptáculos, fuerza y distribución de 30 espacios, catalogo NQ304AB225 con interruptor principal de 3P-150 amp marco JDL36150, con barra de cobre estañadas de 225 amp, para las fases y neutro, 4 hilos 3 fases, 220/127 Volts de marca Square'D, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadros de carga y especificaciones, del tablero "F".

	
	(1) uno interruptores termomagnéticos de 1P-15 a tipo QOB catálogo QOB-115, mca. Square’D o similar.
(3) tres interruptores termomagnéticos de 2P-30 a tipo QOB catálogo QOB-230, mca. Square’D o similar.
(1) uno interruptor termomagnético de 3P-20 a tipo QOB catálogo QOB-320, mca. Square’D o similar.
(3) tres interruptores termomagnéticos de 3P-30 a tipo QOB catálogo QOB-330, mca. Square’D o similar.
(1) un interruptor termomagnético de 3P-70 a tipo QOB catálogo QOB-370, mca. Square’D o similar.
Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a  tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, balanceo de fases, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, con el suministro de la Comision Federal de Electricidad, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.05A
	Suministro de tablero de distribución para alumbrado, recptaculos, fuerza de 20 espacios, tipo I Line catálogo HCN20JG225UL, con interruptor principal de 3P-225 amp marco JDA36225, con barra de cobre estañadas de 225 amp para las fases y neutro, 4 hilos 3 fases, 220/127 Volts, con medición Power Meter de volts-amperes marca Square'D o similar, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. Tablero TG.


(1) un interruptor termomagnético de 3P-150 amp, marco I-Line, HDA36150, mca. Square’D o similar.


El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	

	
	 

	IE.05B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de tablero de distribución para alumbrado, recptaculos, fuerza de 20 espacios, tipo I Line catálogo HCN20JG225UL, con interruptor principal de 3P-225 amp marco JDA36225, con barra de cobre estañadas de 225 amp para las fases y neutro, 4 hilos 3 fases, 220/127 Volts, con medición Power Meter de volts-amperes marca Square'D o similar, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. Tablero TG.

	
	(1) un interruptor termomagnético de 3P-150 amp, marco I-Line, HDA36150, mca. Square’D o similar.
(1) un interruptor termomagnéticos de 3P-100 amp, marco I-Line HDA36100, mca. Square’D o similar. 
Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a  tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, balanceo de fases, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, con el suministro de la Comision Federal de Electricidad, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 


El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	

	
	 

	IE.06B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de centro de cargas para receptáculos y fuerza de 8 espacios, catalogo QO8 con zapatas principales de 3P-100 amp, con barra de cobre estañadas de 100 amp, para las fases y neutro, 3 hilos 2 fases, 220/127 Volts de marca Square'D, con sus interruptores correspondientes como se indica en los cuadro de cargas y especificaciones. Del tablero "D".



	
	(2) dos interruptores termomagnéticos de 1P-20 a tipo QOB catálogo QOB-120, mca. Square’D o similar.
(1) un interruptor termomagnéticos de 2P-30 a tipo QOB catálogo QOB-230, mca. Square’D o similar.
Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a  tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, balanceo de fases, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, con el suministro de la Comision Federal de Electricidad, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.07A
	Suministro de un supresor de transitorios de voltaje tvss Surgelogic, tipo modular  modelo TVS2EMA212A, serie ema, marca Square’D o similar. gabinete de metal NEMA 1 para usos interiores, 

El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.07B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de un supresor de transitorios de voltaje tvss Surgelogic, tipo modular  modelo TVS2EMA212A,  serie ema, marca square´ d, gabinete de metal NEMA 1 para usos interiores. Este supresor de transitorios se deberá de conectar a no más de 30 cm de distancia del tablero de distribución general. Esto deberá de ser verificado y aprobado  por la supervisión. Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, abrazadera tipo omega, barrenado, conexión de acuerdo a diagrama unifilar, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.08
	Instalación, colocación y puesta de marcha de Interruptor termomagnetico de 3P-100 A trifásico y gabinete metálico Nema 1, Mca. Square´D, de recuperación, como protección al tablero existente  que está energizando al área de la casa actual Incluye: conección, mano de obra, equipo y herramienta, elementos de fijación,, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza.

	
	 

	IE.09
	Suministro e instalación y puesta en marcha de Arrancador manual clase 2510 tipo 2510FGIP, marca Square´D, con elemento térmico A3.2, marca Square`D o similar,  Incluye: conección, mano de obra, equipo y herramienta, elementos de fijación,, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza.

	
	 

	IE.10
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared delgada galvanizada de 16 mm de diámetro, marca júpiter o similar. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.11
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared delgada galvanizada de 21 mm de diámetro, marca júpiter o similar Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.12
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared delgada galvanizada de 27 mm de diámetro, marca júpiter o similar. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.13
	Suministro, Instalación y colocación de conector PDG de 16 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.14
	Suministro, Instalación y colocación de conector PDG de 21 mm,  Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.15
	Suministro, Instalación y colocación de conector PDG de 27 mm,  Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.16
	Suministro, Instalación y colocación de codo conduit PDG de 90 x 16 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: elementos de fijación, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.17
	Suministro, Instalación y colocación de codo conduit PDG de 90 x 21 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.18
	Suministro, Instalación y colocación de codo conduit PDG de 90 x 27 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.19
	Suministro, Instalación y colocación de cople conduit PDG de 16 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.20
	Suministro, Instalación y colocación de cople conduit PDG de 21 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.21
	Suministro, Instalación y colocación de cople conduit PDG de 27 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.22
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de PVC tipo pesado de 16 mm de diámetro, marca Duralón o similar,  incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.23
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de PVC tipo pesado de 21 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.24
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de PVC tipo pesado de 41 mm de diámetro, marca Duralón o similar, dentro del precio unitario,  se deberá de considerar el ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.25
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de PVC tipo pesado de 53 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.26
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de PVC tipo pesado de 63 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.27
	Suministro, instalación y colocación de conector de PVC tipo pesado de 16 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.28
	Suministro, instalación y colocación de conector de PVC tipo pesado de 21mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.29
	Suministro, instalación y colocación de conector de PVC tipo pesado de 41 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.30
	Suministro, instalación y colocación de conector de PVC tipo pesado de 53 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.31
	Suministro, instalación y colocación de conector de PVC tipo pesado de 63 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.32
	Suministro, instalación y colocación de codo de PVC tipo pesado de 90 x 16 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.33
	Suministro, instalación y colocación de codo de PVC tipo pesado de 90 x 21 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.34
	Suministro, instalación y colocación de codo de PVC tipo pesado de 90 x 53 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.35
	Suministro, instalación y colocación de codo de PVC tipo pesado de 90 x 63 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.36
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared gruesa galvanizada de 16 mm de diámetro, marca júpiter o similar. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.37
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared gruesa galvanizada de 27 mm de diámetro, marca júpiter o similar. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.38
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared gruesa galvanizada de 41 mm de diámetro, marca júpiter o similar. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.39
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared gruesa galvanizada de 53 mm de diámetro, marca júpiter o similar. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.40
	Suministro, Instalación y colocación de contra y monitor PGG de 16 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.41
	Suministro, Instalación y colocación de contra y monitor PGG de 27 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.42
	Suministro, Instalación y colocación de contra y monitor PGG de 41 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.43
	Suministro, Instalación y colocación de contra y monitor PGG de 53 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.44
	Suministro, Instalación y colocación de cople PGG de 16 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar,  Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.45
	Suministro, Instalación y colocación de cople PGG de 27 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar,  Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.46
	Suministro, Instalación y colocación de cople PGG de 41 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.47
	Suministro, Instalación y colocación de cople PGG de 53 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.48
	Suministro, Instalación y colocación de codo PGG de  90 x 16 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.49
	Suministro, Instalación y colocación de codo PGG de  90 x 16 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.50
	Suministro, Instalación y colocación de codo PGG de  90 x 27 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.51
	Suministro, Instalación y colocación de codo PGG de  90 x 41 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.52
	Suministro, Instalación y colocación de codo PGG de  90 x 53 mm, de diámetro, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.53
	Suministro, instalación y colocación de tuberia zapa  10 mm, de diámetro  Mca. Tubo flexibles mexicanos o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.54
	Suministro, Intalación  y colocación de conector recto para  tuberia zapa  10 mm, de diámetro  Mca. Tubo flexibles mexicanos o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.55
	Suministro, instalación y colocación de tuberia licuatite 16 mm, de diámetro  Mca. Tubo flexibles mexicanos o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.56
	Suministro, instalación y colocación de tuberia licuatite 27 mm, de diámetro  Mca. Tubo flexibles mexicanos o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.57
	Suministro, instalación y colocación de tuberia licuatite 41 mm, de diámetro  Mca. Tubo flexibles mexicanos o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.58
	Suministro, Intalación  y colocación de conector recto para tuberia Licuatite  16 mm, de diámetro  Mca. Tubo flexibles mexicanos o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.59
	Suministro, Intalación  y colocación de conector recto para  tuberia Licuatite  27 mm, de diámetro  Mca. Tubo flexibles mexicanos o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.60
	Suministro, Intalación  y colocación de conector recto para  tuberia Licuatite  41 mm, de diámetro  Mca. Tubo flexibles mexicanos o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.61
	Suministro, instalación y colocación de chalupa galvanizada marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.62
	Suministro, Instalación y colocación de caja cuadrada galvanizada calibre 18 de 16 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.63
	Suministro, Instalación y colocación de caja cuadrada galvanizada calibre 18 de 21 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.64
	Suministro, Instalación y colocación de caja cuadrada galvanizada calibre 18 de 27 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.65
	Suministro, Instalación y colocación de tapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 16 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.66
	Suministro, Instalación y colocación de tapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 21 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.67
	Suministro, Instalación y colocación de tapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 27 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.68
	Suministro, Instalación y colocación de sobretapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 21 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.69
	Suministro, Instalación y colocación de sobretapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 27 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.70
	Suministro, instalación y colocación de Condulet roscado serie ovalada tipo LB para tuberia de 16 mm Ø, catalogo "LB-19". Tapa ciega y empaque de silicon integrado en tapa, catalogo 170. Marca COOPER  o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.71
	Suministro, Intalación y colocación de Condulet roscado serie ovalada tipo LB para tuberia de 27 mm Ø, catalogo "LB-39". Tapa ciega y empaque de silicon integrado en tapa, catalogo 370. Marca COOPER  o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.72
	Suministro, instalación y colocación de Condulet roscado serie ovalada tipo LB para tuberia de 41 mm Ø, catalogo "LB-59". Tapa ciega y empaque de silicon integrado en tapa, catalogo 270G. Marca COOPER  o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.73
	Suministro, instalación, colocación de Condulet roscado serie ovalada tipo LB para tuberia de 53 mm Ø, catalogo "LB-69". Tapa ciega y empaque de silicon integrado en tapa, catalogo 670. Marca COOPER  o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.74
	Suministro, instalación y colocación de Condulet roscado serie ovalada tipo LR para tuberia de 16 mm Ø, catalogo "LR-19". Tapa ciega y empaque de silicon integrado en tapa, catalogo 170. Marca COOPER  o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.75
	Suministro, instalación y colocaciòn de Condulet roscado serie ovalada tipo LL para tuberia de 27 mm Ø, catalogo "LL-39". Tapa ciega y empaque de silicon integrado en tapa, catalogo 370. Marca COOPER  o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.76
	Suministro, instalación y colocación de Condulet roscado serie ovalada tipo LL para tuberia de 41 mm Ø, catalogo "LL-59". Tapa ciega y empaque de silicon integrado en tapa, catalogo 570. Marca COOPER  o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.77
	Suministro, colocación y puesta en marcha de Interruptor de seguridad, servicio general clase 3130, en gabinete envolvente de lámina de acero rolada en frio, color gris, certificado nom-ance. de 2P-30 Amp, Catalogo:D221NRB, Marca square'd. o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.78A
	Suministro de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, 600 Volts y 90 ºC de operación calibre 3.31 mm2 (12 AWG),  marca Condumex o similar, 

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.78B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, 600 Volts y 90 ºC de operación calibre 3.31 mm2 (12 AWG), marca Condumex o similar. Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres menores a (12 Awg y 10 Awg), deberán de considerar las empresas dentro del precio unitario las  holguras, puntas, conexiones y desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad.

	 
	

	IE.79A
	Suministro de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, 600 Volts y 90 ºC de operación calibre 5.26 mm2 (10 AWG),  marca Condumex o similar, 

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.79B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, 600 Volts y 90 ºC de operación calibre 5.26 mm2 (10 AWG),  marca Condumex o similar. Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres menores a (12 Awg y 10 Awg), deberán de considerar las empresas dentro del precio unitario las  holguras, puntas, conexiones y desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad.



	
	 

	IE.80A
	Suministro de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, 600 Volts y 90 ºC de operación calibre 8.36 mm2 (8 AWG), marca Condumex o similar.

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.80B
	Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, 600 Volts y 90 ºC de operación calibre 8.36 mm2 (8 AWG), marca Condumex o similar. Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones. 

	
	 

	IE.81A
	Suministro de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca Condumex o similar, 600 Volts, y 90°C de operación, calibre 13.30 mm2 (6 AWG).

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos..

	
	 

	IE.81B
	Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condumex, 600 v y 90°c de operación, calibre calibre  13.3 mm2 (6 AWG). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones..  

	
	

	
	

	IE.82A
	Suministro de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condumex, 600 v y 90°c de operación, calibre   21.15 mm2 (4 AWG).

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos..

	
	 

	IE.82B
	Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condumex o similar, 600 v y 90°c de operación, calibre calibre   21.15 mm2 (4 AWG). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.

	
	 

	IE.83A
	Suministro de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, 600 Volts y 90°C de operación, calibre  53.48 mm2 (1/0 AWG). 

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos..

	
	 

	IE.83B
	Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo THW vinanel XXI, marca condumex o similar, 600 v y 90°c de operación, calibre  53.48 mm2 (1/0 AWG). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.

	
	 

	IE.84A
	Suministro de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condumex o similar, 600 v y 90°C de operación, calibre  107.20 mm2 (4/0 AWG). 

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos..

	
	 

	IE.84B
	Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condumex o similar, 600 v y 90°c de operación, calibre calibre  107.20 mm2 (4/0 AWG). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.

	
	 

	IE.85A
	Suministro de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condumex o similar, 600 v y 90°c de operación, calibre 127 mm2 (250 KCM). 

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.85B
	Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo THW-LS vinanel XXI, marca condumex o similar, 600 v y 90°c de operación, calibre calibre 127.00 mm2 (250 KCM). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.

	
	 

	IE.86A
	Suministro de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar, calibre 3.31 mm2 (12AWG). 

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.86B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre desnudo, marca condumex,  calibre 3.31 mm2 (12 AWG). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres menores a (12 Awg y 10 Awg), deberán de considerar las empresas dentro del precio unitario las  holguras, puntas, conexiones y desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad.

	
	 

	IE.87A
	Suministro de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar, calibre 5.26 mm2 (10AWG).
El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.87B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre desnudo, marca condumex, calibre 5.26 mm2 (10 AWG). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres menores a (12 Awg y 10 Awg), deberán de considerar las empresas dentro del precio unitario las  holguras, puntas, conexiones y desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad.

	
	 

	IE.88A
	Suministro de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar, calibre 8.37 mm2 (8 AWG). El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.88B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar, calibre 8.37 mm2 (8 AWG). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.

	
	 

	IE.89A
	Suministro de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar, calibre 13.30 mm2 (6 AWG).
El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IE.89B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar, calibre 13.30 mm2 (6 AWG). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.

	
	 

	IE.90A
	Suministro de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar, calibre 21.15 mm2 (4 AWG).

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.



	
	 

	IE.90B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar,  calibre 21.15 mm2 (4 AWG). Incluye: guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

 
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.

	
	 

	IE.91
	Suministro, instalación y colocación de Contacto monofasico duplex polarizado con protección de falla a tierra, de 20 amp, modelo SAMRT LOCK, cat. 8599GFCI, marca Leviton o similar con tapa, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, pruebas, conexión de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.92
	Suministro, instalación y colocación de Apagador sencillo, marca bticino o similar, modelo Living Light de catálogo N4001N, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, pruebas, conexión de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.93
	Suministro, instalación y colocación de Apagador de tres vías, marca bticino o similar, modelo Living Light Catálogo N4003N, marca Bticina o simar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, pruebas, conexión de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.94
	Placa de 3 ventanas, marca Bticino o similar, modelo Living Light, catálogo LNA4803B y chasis catálogo LN4703N, Incluye: elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IE.95
	Suministro, instalación y colocación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, interior, de 2x30 amperes, cat. D221NRB, marca Square'D o similar, con accesorios para neutro y tierra, fusibles para 30 amperes, Incluye: elementos de fijación, pijas, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza.

	
	 

	IE.96
	Suministro, instalación y colocación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, interior, de 3x30 amperes, cat. D321NRB, marca Square'D o similar, con accesorios para neutro y tierra, fusibles para 30 amperes, s Incluye: elementos de fijación, pijas, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza.

	
	 

	IE.97
	Suministro, instalación y colocación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, exterior, de 3x60 amperes, cat. D322NRB, marca Square'D o similar, con accesorios para neutro y tierra, fusibles para 30 amperes, Incluye: elementos de fijación, pijas, conección mecánica y electrica, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza.

	
	 

	IE.98
	Suministro, instalación y colocación de registro prefabricado de polimero de 0.33 x 0.33 x 0.4 m, con tapa y marco pintados de la marca Centrifugados Mexicanos o similar Incluye Incluye: elementos de fijación, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza.

	
	 

	IE.99
	Suministro, colocación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico tipo QO de 2P-30 amp marca Square`D o similar, Incluye: elementos de fijación, pijas, conección mecánica y electrica, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza.

	
	 

	IE.100
	Suministro, colocación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico tipo QO de 2P-50 amp marca Square`D o similar, Incluye: elementos de fijación, pijas, conección mecánica y electrica, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza.

	
	 

	IE.101
	Suministro, colocación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico tipo QO de 3P-50 amp marca Square`D o similar, Incluye: elementos de fijación, pijas, conección mecánica y electrica, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza.

	
	 

	IE.102
	Suministro, colocación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico tipo QO de 1P-30 amp marca Square`D o similar, Incluye: elementos de fijación, pijas, conección mecánica y electrica, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza.

	
	 

	VII
	ILUMINACION

	
	 

	IEI.01A
	Suministro de Luminaria de empotrar de 30.5 x 122 cm. de 3x16 w, fabricada en acero, con reflector de aluminio semiespecular, louver de aluminio M51, con tres laparas lineales tipo led de 16  Watts a 4000°k a marca construlita o Similar, modelo OF1042BBNB.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IEI.01B
	Instalación, colocacion y puesta en marcha de  Luminaria de empotrar de 30.5 x 122 cm. de 3x16 w, fabricada en acero, con reflector de aluminio semiespecular, louver de aluminio M51, con tres laparas lineales tipo led de 16  Watts a 4000°k a marca construlita o Similar, modelo OF1042BBNB, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, varilla roscada, cadena, tornillos, roldanas planas y de presión, hueco en plafond, conexión, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEI.02A
	Suministro de luminaria  para sobreponer en techo, a prueba de vapor y polvo, fabricado en poliester con difusor de policarbonato, para  2 lámparas lineales tipo led  de  16 watts modelo OF4038 marca construlita o similar.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IEI.02B
	Instalación, colocacion y puesta en marcha de luminaria  para sobreponer en techo, a prueba de vapor y polvo, fabricado en poliester con difusor de policarbonato, para  2 lámparas lineales tipo led  de  16 watts modelo OF4038 marca construlita o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, varilla roscada, cadena, tornillos, roldanas planas y de presión, hueco en plafond, conexión, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEI.03A
	Suministro de luminaria de empotrar de 60.5x122 cms. de 3x22 w, marca construlita, modelo OF1037B, con 3 lamparas T led T8 GA 22w 840 (leds T8) con núm. de Cat. 271767, para base G13, de 4000°k, (no requiere balastro, no instalar tubos fluorescentes), marca Construlita o similar.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IEI.03B
	Instalación, colocacion y puesta en marcha de luminaria de empotrar de 60.5x122 cms. de 3x22 w, marca construlita, modelo OF1037B, con 3 lamparas T led T8 GA 22w 840 (leds T8) con núm. de Cat. 271767, para base G13, de 4000°k, (no requiere balastro, no instalar tubos fluorescentes), marca Construlita o similar. Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, varilla roscada, cadena, tornillos, roldanas planas y de presión, hueco en plafond, conexión, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEI.04A
	Suministro de luminario compacto para empotrar en plafón, fabricada en aluminio inyectado, reflector en aluminio de alta reflexion, difusor de acrilico para una lámpara tipo led de 18 Watts. 4100k, con angulo de 9 grados, modelo RE1041,  marca Construlita o similar.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IEI.04B
	Instalación, colocacion y puesta en marcha de luminario compacto para empotrar en plafón, fabricada en aluminio inyectado, reflector en aluminio de alta reflexion, difusor de acrilico para una lámpara tipo led de 18 Watts. 4100k, con angulo de 9 grados, modelo RE1041,  marca Construlita o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, varilla roscada, cadena, tornillos, roldanas planas y de presión, hueco en plafond, conexión, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEI.05A
	Suministro de luminario compacto para empotrar en plafón, fabricado en termoplastico, reflector de termoplastico metalizado, difusor de acrilico prismatico para una  lámpara fluorescente compacta helicoidal de 1x13 Watts FCE a 4100 k, balastro electrónico 127 Volts,  modelo RE1023, marca Construlita o similar.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IEI.05B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de luminario compacto para empotrar en plafón, fabricado en termoplastico, reflector de termoplastico metalizado, difusor de acrilico prismatico para una  lámpara fluorescente compacta helicoidal de 1x13 Watts FCE a 4100 k, balastro electrónico 127 Volts,  modelo RE1023, marca Construlita o similar. Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, varilla roscada, cadena, tornillos, roldanas planas y de presión, hueco en plafond, conexión, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEI.06A
	Suministro de luminario compacto para sobreponer, fabricada en aluminio inyectado, difusor de acrilico  para una lámpara tipo led de 12 Watts. 4100 k, con angulo de 90 grados, modelo RE1096,  marca Construlita o similar.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IEI.06B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de luminario compacto para sobreponer, fabricada en aluminio inyectado, difusor de acrilico  para una lámpara tipo led de 12 Watts. 4100 k, con angulo de 90 grados, modelo RE1096,  marca Construlita o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, varilla roscada, cadena, tornillos, roldanas planas y de presión, conexión, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEI.07A
	Suministro de luminario tipo poste, fabricado en aluminio extruido, reflector de aluminio, difusor de termoplastico  para una lámpara VSAP de 200 Watts, modelo OU9049,  marca Construlita o similar.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IEI.07B
	Instalación, colocación y puesta enmarcha de luminario tipo poste, fabricado en aluminio extruido, reflector de aluminio, difusor de termoplastico  para una lámpara VSAP de 200 Watts, modelo OU9049, marca Construlita o similar, Incluye: elementos de fijación, cuatro tuercas, cuatro anclas roscadas, roldanas planas y de presión sobre dado de concreto arnado de 30x30x40 cm con varillas del número 3, y estribos del número 2 a cada 15cm, conexión, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEI.08A
	Suministro de letrero de salida de doble vista fabricada en plastico inyectado, para una lampara tipo led de 3 Watts, modelo  CO6315B, marca Construlita o similar.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IEI.08B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de salida de doble vista fabricada en plastico inyectado, para una lampara tipo led de 3 Watts, modelo  CO6315B, marca Construlita o similar Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, varilla roscada, cadena, tornillos, roldanas planas y de presión, conexión, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEI.09A
	Suministro de balastro de emergencia con capacidad d 80 Watts, con multivoltaje para lamparas lineales de LED, marca Construlita o similar.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IEI.09B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de balastro de emergencia con capacidad d 80 Watts, con multivoltaje para lamparas lineales de LED, marca Construlita o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, varilla roscada, cadena, tornillos, roldanas planas y de presión, conexión, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IX
	ACOMETIDA ELÉCTRICA

	
	 

	
	Nota: 

Es importante verificar con la C.F.E. la revisión y autorización del Proyecto de la Media Tensión, para la compra y el suministro de estos materiales.



	IEA.01A
	Suministro de Poste de concreto para Distribución de Energía Eléctrica, Norma CFE - J6200-0, octagonal de 12 m de longitud y de 1,050 kg de peso Cat. 12C-750 Marca Centrifugados Mexicanos S.A. de C.V.  o similar, Sin los herrajes y conexiones, conforme a normas locales de C.F.E.

El suministro se considerará  cuando el material sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	

	IEA.01B
	Instalación, colocación de Poste de concreto para Distribución de Energía Eléctrica, Norma CFE - J6200-0,.octagonal de 12 m de longitud y de 1,050 kg de peso Cat. 12C-750 Marca Centrifugados Mexicanos S.A. de C.V.  o similar, Sin los herrajes y conexiones, conforme a normas locales de C.F.E.

Dicho poste se colocara en el punto indicado por el Suministrador, incluye: instalación del material, elementos de fijación, excavación en banqueta y terreno existente, el poste debe empotrarse 1.70 mts. En colado de concreto (cemento arena fc 250 KG/cm2), retiro de escombro, recuperación de banqueta con los acabados iguales a los existentes, consumos desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta  ejecución, así como su resanado, limpieza.
En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.02
	Suministro, instalación y colocación de Conector Derivador Tipo T a compresión  de aluminio, Especificación CFE 55000-87, Cat. CLV1110 para derivar de cables calibre 8- 2 a 6-1, Marca DELTA CONECTORES S.A. DE C.V. o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.03
	Suministro e instalación de conector para linea energizada tipo perico, Especificación CFE 2D100-27, Cat. CLV1110-E, Marca DELTA CONECTORES S.A. DE C.V o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.04
	Suministro e insalación de conector tipo GAR, para cable en paralelo con varilla varilla tipo copper Weld de  ¾” de diametro, Cat. GAR 6426, Marca BURNDY o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.05
	Suministro e insalación de Varilla tipo Coppeer Weld de 3.00 metros por 19 (3/4”) mm de diámetro, marca PARRES o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.06
	Suministro e insalación de Cruceta de acero galvanizado PT-200, Cat. CRUPT-01, Marca CONHESA o similar con pernos dobles de rosca de 15.8 mm de diámetro, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.07
	Suministro e insalación de Aislador de porcelana tipo alfiler, clase 55-4, catálogo No. P-2849, bajo la norma NOM-J-247, con codificación de CFE  13 A clave 5255371212 de la marca IUSA o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.08
	Suministro e insalación de Apartarrayos de oxido de zinc tipo distribución, con sello rolado clase 18 KV, con neutro firmemente aterrizado de la marca IUSA o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.09
	Suministro e insalación de Cortacircuito fusible para intemperie tipo 1, clase 25 KV, catálogo APD-2512100, con capacidad de corriente interruptiva simétrica de 8000 amp, bajo la norma NOM-J-144 y especificación de CFE V4100-03, clave V41C623E10, con listón tipo K5 de 16 amp de la marca IUSA o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.10
	Suministro e instalación de Terminal para mediana tensión para uso exterior serie QT-III, marca 3m o similar código QT25A-S-Plus, para cable tipo XLP de calibre 1/0 clase 15 KV, al 133 %, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.11
	Suministro e insalación de Sellador tripolar para terminales  monopolares, códogo KST-2, clase 25 KV, marca 3m o similar, incluye materiales, mano de obra y herramientas

	
	 

	IEA.12A
	Suministro de Cable de aluminio  con aislamiento  tipo XLP-DS-15 KV-133% AL,  VULCANEL 2000, marca condumex o similar, 90°c de operación.

El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación dentro de la obra,  así mismo sera verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

	
	 

	IEA.12B
	Instalación y puesta en marcha de Cable de aluminio  con aislamiento  tipo XLP-DS-15 KV-133% AL,  VULCANEL 2000, marca condumex o similar, 90°c de operación, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, 

En caso de existir algún cambio por parte de C. F. E., esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista.

Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. 

En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar  para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos,  de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones. 

	
	 

	IEA.13
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de PAD de 103 mm. de diámetro, marca Duralón o similar,  dentro del precio unitario,  se deberá de considerar el ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del piso igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEA.14A
	Suministro de Transformador de distribuciòn tipo pedestal, trifasico clase 15 KV, para operar en anillo, con capacidad de 75 KVA Marca Prolec o similar en gabinete ASTM-A-36 color verde.

Tensiòn en el lado primario en tres fases, cuatro hilos, 13,200 Volts, NABI de 95 KV conexión estrella.

Tensiòn en lado secundarios tres fases, cuatro hilos, 220/127 V, NABI de 30 KV, conexiòn estrella, 

frecuencia 60 Hz, sobreelevaciòn de temperatura 65°C sobre la ambiente, con una medida de 35 ªC y una máxima de 45ºC,  con cuatro derivaciones a plena capacidad 2 arriba y 2 abajo de 2.5% c/u, para trabajar a una altura de 200 msnm. Tipo de enfriamiento OA, boquilla estacionaria tipo apartarrayos sin carga de 15 KV en 200 amp, codo porta fusible de 15 KV con fusibles limitadores de corriente de 6 amp, operaciòn exterior sin carga, adaptador para tierra, terminales de alta tensiòn, 3 boquillas tipo pozo, terminales de baja tensiòn, 4 boquillas tipo espada, así como se deberá de considerar todo lo necesario para su correcta operación, fabricado bajo la norma DGN NOM NMX-J-285, Se deberá de considerar  el suministro dentro o en sitio del inmueble, para alojarse en el interior del inmueble.
El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra.

	
	 

	IEA.14B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de Transformador de distribuciòn tipo pedestal, trifasico clase 15 KV, para operar en anillo, con capacidad de 75 KVA Marca Prolec o similar en gabinete ASTM-A-36 color verde.

Tensiòn en el lado primario en tres fases, cuatro hilos, 13,200 Volts, NABI de 95 KV conexión estrella.

Tensiòn en lado secundarios tres fases, cuatro hilos, 220/127 V, NABI de 30 KV, conexiòn estrella, 

frecuencia 60 Hz, sobreelevaciòn de temperatura 65°C sobre la ambiente, con una medida de 35 ªC y una máxima de 45ºC,  con cuatro derivaciones a plena capacidad 2 arriba y 2 abajo de 2.5% c/u, para trabajar a una altura de 200 msnm. Tipo de enfriamiento OA, boquilla estacionaria tipo apartarrayos sin carga de 15 KV en 200 amp, codo porta fusible de 15 KV con fusibles limitadores de corriente de 6 amp, operaciòn exterior sin carga, adaptador para tierra, terminales de alta tensiòn, 3 boquillas tipo pozo, terminales de baja tensiòn, 4 boquillas tipo espada, así como se deberá de considerar todo lo necesario para su correcta operación, fabricado bajo la norma DGN NOM NMX-J-285,  Se deberá de considerar colocación e Instalación, conforme a lo siguiente, para alojarse en el interior del inmueble, se deberá de realizar 4.9 m3 para la excavación a mano en zanjas de 0 a 2 metros de profundidad en material tipo ll, y 4.9 m3 de encofrado para la elaboración del registro de 1.76 x 1.76 x 1.50 m a base de concreto armado f´c=200 kg/cm2  de acuerdo a normas de Cfe, todas las conexiones tanto en el primario, como en el secundario, conector terminal tipo codo con inserto y derivado a tierra 15 kv , 250 amp, servicio interior, conectores mecánicos, zapatas, tornilleria, terminales termo contráctiles, movimientos internos, transporte y las maniobras hasta su correcta colocación, porta sellos para sellar las puertas del transformador en alta y baja tensión, aterrizar el neutro y carcaza del transformador, limpieza, conforme a normas de c.f.e. Se deberá de entregar el protocolo de pruebas del transformador, El transformador deberá tener un sardinel de 10 cms.de peralte para contener el aceite, un registro con tapa de 0.70x0.70x1.80 m. para recolectar el aceite. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEA.15
	Construccion de Nicho para alojar tableros de distribucion de alumbrado y contactos, así como tableros de Aire Acondicionado en exterior, con medidas de 1.50m de ancho x 0.35m de fondo y 2.20m de alto a base de block o tabique rojo aplanado con mortero y castillos, se deberá de considerar aplanado de la superficie tanto interior como exterior con mortero cemento arena 1:4 de 2 a 3.5 cm de espesor, acabado fino en ambas caras, puertas y marco metálico con lámina tipo lisa calibre 18 y ángulo de 1", abatible en dos hojas cada una, con pasador para candado cada una, anclajes a piso y muros con varilla de acero de 3/8", pintura de esmalte comex 100 a dos manos y una mano de cromato de zinc,  así como, también a  la base  de  concreto de 3.77 x 1.30 x 0.15 m con concreto de f´c=200 kg/cm2, cimbra de frontera, descimbra, pintura vinílica calidad vinimex a dos planos y una mano de sellador vinílico sx1, pintura de esmalte comex 100 a dos manos y una mano de cromato de zinc, e impermeabilización  de losa de azotea con app cover ply liso de 4 mm marca pasa, considerando preparación  de la superficie, limpieza, protecto hidroprimer, sellado de grietas con plasticement, losa de concreto con 12 cm de espesor y piso de concreto con 15 cm de peralte, éste se ocupará para alojar tableros de distribución de alumbrado y contactos, así como tableros de aire acondicionado en exterior, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEA.16
	Construcción de un Nicho con muros y losa de 3.77m de ancho x 1.30m de fondo x 2.50m de altura, para alojar tablero general, gabinete himel y supresor de transitorios a base de block o tabique rojo y castillos, aplanado, se deberá de considerar aplanado de la superficie tanto interior como exterior con mortero cemento arena 1:4 de 2 a 3.5 cm de espesor, acabado fino en ambas caras, con un triplay de pino de 19 mm en el fondo para fijación de interruptor principal, tablero principal, gabinete himel, tab. “F” y supresor de transitorios, dos (2.0)  puertas y marco metálica con lámina calibre 18 y ángulo de 1", tipo louver de 1.88 x 2.50 m  abatible en dos hojas cada una, con pasador para candado cada una, anclajes a piso y muros con varilla de acero de 3/8", pintura de esmalte comex 100 a dos manos y una mano de cromato de zinc,  así como, también a  la base  de  concreto de 3.77 x 1.30 x 0.15 m con concreto de f´c=200 kg/cm2, cimbra de frontera, descimbra, pintura vinílica calidad vinimex a dos planos y una mano de sellador vinílico sx1, pintura de esmalte comex 100 a dos manos y una mano de cromato de zinc, e impermeabilización  de losa de azotea con app cover ply liso de 4 mm marca pasa, considerando preparación  de la superficie, limpieza, protecto hidroprimer, sellado de grietas con plasticement, losa de concreto con 12 cm de espesor y piso de concreto con 15 cm de peralte, éste se ocupará para alojar interruptor termomagnético de 800 A, Tab. Ppal. “TGD”, Tab. “F”, gabinete himel y supresor de transitorios, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 


NOTA: CONSIDERAR EL RELLENO UNA VEZ FABRICADO EL REGISTRO, ASI COMO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN.


*Ménsula autosoportada nylon+fibra de vidrio extrarreforzada de 12”, mca. Sycomex o similar, cat. MASR-12 (12 pza.) 


*Soporte de neopreno para cables de 4.5” de diametro (3 por mensula), mca. Sycomex o similar. Cat. Sna-115 (24pza).

	
	

	
	 

	IEA.18
	Excavación de cualquier tipo de terreno tipo "b" o "dos”, para la elaboración de encofrados y registros eléctricos. Deberá de considerar el  ancho y la profundidad de acuerdo al tipo de arreglo del encofrado, la utilización de maquinaria en caso de requerirse dejando perfectamente afinados los taludes, la demolición de zonas con firme de concreto hasta encontrar terreno natural  ya sea a mano o con disco cortador (considerar el retiro producto de la excavación) y al termino de los trabajos de encofrado y relleno se tendrá que dejar el piso igual al existente en cuanto acabados, características de diseño, calidad y materiales igual a los existentes, retiro del material sobrante producto de la excavación, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEA.19
	Fabricación de encofrado para ducto eléctrico, hecho de concreto simple f´c=150 kg/cm2. Firme de 7 cm de espesor de 150 kg/cm2., para los diferentes arreglos de 50 x 50 cms, 50 cms x 70 cms, 70 cms x 70 cms, 30 cms x 70 cms, para alojar los tubos conduit p.v.c de 103 mm (4") y 53 mm (2") de diámetro, dejando el acabado igual al existente, considerar el relleno una vez fabricado el registro y/o los ductos, asi como el retiro del material sobrante de la excavación, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IEA.20
	Gestoria para reforma de contrato de suministro de energía electrica e incremento de carga  ante la  CFE, presentación y aprobación del proyecto eléctrico en media tensión, incluye: entrevistas y visitas a las oficinas de la cfe, elaboración y/o modificación de los planos en media tensión bajo linemientos requeridos por la cfe, hasta lograr su aprobación. La gestoria y todos los tramites y permisos ante el h. ayuntamiento de la localidad e instituciones o empresas, junta de agua potable, telmex y el municipio para romper banqueta y arroyo, sin incluir los pagos correspondientes, actualmente se cuenta con un servicio trifásico en baja tensión, se requiere un aumento de carga con alimentacion trifasica en media tensión.

	
	 

	IEA.21
	Construcción de un Registro de tabique rojo  o block de 0.65m x 0.65 m x 0.70 m de profundidad, sin dren, con tapas de 0.60 m x 0.60 m, a base de concreto de f´c=200 kg/cm2, hecho en obra con 8 cm de espesor armada con varilla de 3/8”@ 15 en ambos lados, incluye marco y contramarco de ángulo y jaladoras de alambron de ¼” de diametro, considerar el acabado final del muro y boquillas con 2.5 cm de espesor consistente en mortero cemento, arena proporcion 1:4. Acabado  pulido en el interior del registro, así como el retiro del material sobrante producto de la excavación, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, 
Se deberá de considerar el suministro e instalación del Material necesario por cada uno de los registros:
*Ménsula autosoportada nylon+fibra de vidrio extrarreforzada de 12”, mca. Sycomex o similar, cat. MASR-12                      3pza.
*Soporte de neopreno para cables de 4.5” de diametro (3 por mensula), mca. Sycomex o similar. Cat. Sna-115                3 pza.

	
	 

	IEA.22
	Suministro e instalación de Codo con operación con carga para mediana tensión de 200 amp, con tensión nominal de 15 KV, voltaje máximo de diseño 8.3 KV, impulso BIL de 95 KV, capacidad de interrupción de 50 KA, para cable de calibre 1/0 tipo XLP, con fusible de 1 amp, y un conector de compresón de aluminio, marca Cooper Power Systems. o similar,  Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material sobrante, desperdicios, mermas,  en caso de existir algún cambio por parte de la Comisión Federal de electricidad esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista, limpieza.

	
	 

	IEA,23
	Suministro e imstalación de Inserto para operación con carga de 200 amp a una tensión nominal de 25 KV, marca Coper Power Systems o similar,  Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material sobrante, desperdicios, mermas,  en caso de existir algún cambio por parte de la Comisión Federal de electricidad esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista, limpieza.

	
	 

	IEA,24
	Suministro e instalación de Boquilla estacionaria con opración con carga de 200 amp, a una tensión de 15 KV, Marca Coper Power Systems o similar,  Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material sobrante, desperdicios, mermas,  en caso de existir algún cambio por parte de la Comisión Federal de electricidad esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista, limpieza.

	
	 

	IEA,25
	Suministro e instalación Indicador de falla monofásico de 200 A, Cat. 1514SP-2A3-10SB-B Marca Elastimold o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material sobrante, desperdicios, mermas,  en caso de existir algún cambio por parte de la Comisión Federal de electricidad esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista, limpieza. 

	
	 

	IEA,26
	Suministro e instalación de Adaptador de tierra para conectar la pantalla del cable de 200 amp a una tensión de 15 KV, para cable tipo XLP de calibre 1/0, Marca Coper Power Systems o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material sobrante, desperdicios, mermas,  en caso de existir algún cambio por parte de la Comisión Federal de electricidad esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista, limpieza.

	
	 

	IEA,27
	Suministro e instalación de Base para transformador trifasico con registro "MT" tipo 4 prefabricado de concreto armado para transformador tipo pedestal de 75 KVA. Norma CFE-BTTRMTB4, tapa de concreto polimérico 84-B fabricada según especificación 2DI00-39 marca Centrifugados Mexicanos. Incluye: Instalación, colocación, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material sobrante, desperdicios, mermas,  en caso de existir algún cambio por parte de la Comisión Federal de electricidad esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista, limpieza.

	
	 

	IEA,28
	Suministro e instalación de Registro tipo 4 CFE RMTA-4 prefabricado de concreto armado y tapa de fierro fundido tipo 84 con la leyenda de c.f.e., ademas deberá tener soporte compuesto por corredera y mensula de fibra de vidrio instaladas en las paredes laterales y soportadas con tornillo de acero inoxidable y tuerca de seguridad. Incluye: Instalación, colocación, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material sobrante, desperdicios, mermas,  en caso de existir algún cambio por parte de la Comisión Federal de electricidad esta deberá de ser de manera escrita y obtenida por la contratista, limpieza.

	
	

	IEA.29
	Suministro e instalación de Base para equipo de medición (kw-h y kvar), de 200A maximo, 20A de corriente continua, trifasicas 3 fases 4 hilos., 13 terminales, Cat. MS02013J  marca square-d o similar: Incluye: suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza, mano de obra, gabinete nema 3r tipo sin arillo y herramienta. 

	
	

	IEA.30
	Suministro e instalación de Bota termocontratil para cable de potencia tipo xlp calibre 1/0, Incluye: suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza, mano de obra.

	
	

	IEA.31
	Suministro e instalación de Alambre  de cobre calibre No. 4 mca. Condumex o similar , Incluye: suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones de Comisión Federal de electricidad, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza, mano de obra.

	
	

	IEA.32
	Servicios de UVIE para verificacion de instalaciones eléctricas, la carga instalada a verfificar será de 58,275 VAS, revisión del proyecto y verificación de los trabajos (obra), con el objetivo de cumplir con la NOM-001-SEDE-2012, deberá de realizar cuando menos 5 visitas a la obra, firma de planos asbuild y entrega de constancia de cumplimiento de las instalaciones eléctricas, para tramite de reforma de contrato ante la CFE, incluye: visitas a obra, revisión de los planos en baja y media tensión, realización de actas circunstanciadas de visitas de obra.

	
	

	
	

	X
	INSTALACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

	
	 

	IT-01
	Suministro, instalación y colocación de Electrodo para puesta de tierras tipo rehilete fabricado con dos láminas de cobre calibre No. 20 de 30 cm por 40 cm, con varilla de cobre electrolitíco de 1/2" de 45 cm de largo, unidos por tres tornillos de acero inoxidable cabeza de gota de 3/16" x 1", con tuerca, con una altura total de 60 cm, catálogo AME-043 de la marca Amesa o similar, Incluye: mano de obra, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra.

	
	 

	IT-02
	Suministro, instalación y colocación de Varilla tipo Coppeer Weld de 3.00 metros por 19 (3/4”) mm de diámetro, marca PARRES o similar, Incluye: Instalación, colocación y puesta en marcha de materiales, mano de obra, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra.

	
	 

	IT-03
	Suministro, instalación y colocación de registros de fibra de vidrio con tapa y sus jaladoras para varilla, de 20 cm de diámetro, por 74 cm de largo catalogo AME-149, marca Amesa o similar., Con excavación a mano para registro de tierras de 38 cm de diámetro, por 1.20 metros de profundidad. Terreno rocoso. Con un intensificador para tierra Gem, bulto de 11.36 kg, marca  Amesa o similar, Incluye: mano de obra, elementos de fijación, uso y depreciación de herramienta y equipo, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra.

	
	 

	IT-04
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de pvc tipo pesado de 21 mm, de diámetro, catálogo 402002, marca Duralón o similar, dentro del precio unitario,  se deberá de considerar el ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, así como pegamento, conectores de pvc, cajas cuadradas de pvc o galvanizadas con tapa y/o sobretapa según sea el caso y accesorios, los cuales deberán de ir incluidos dentro del precio unitario. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IT-05
	Suministro, colocación y pruebas de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar de calibre 107.2 mm2 (4/0 AWG). Incluye:  Conexiones, pruebas de continuidad, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. 
El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación, colocación de Cable dentro de la obra,  así mismo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IT-06
	Suministro, colocación y pruebas de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar de calibre 13.30 mm2 (6 AWG).  Incluye:  Conexiones, pruebas de continuidad, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. 
El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación, colocación de Cable dentro de la obra,  así mismo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IT-07
	Suministro, colocación y pruebas de Cable de cobre desnudo, marca condumex o similar de calibre 8.36 mm2 (8 AWG).  Incluye:  Conexiones, pruebas de continuidad, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.
El suministro de cable ira en relación al volumen de Instalación, colocación de Cable dentro de la obra,  así mismo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	IT-08
	Suministro, instalación y colocación de conexión soldable tipo TA horizontal de cable de paso y tope catálogo TAC-2Q2Q para cable de 4/0 y cartucho para conexión No. 150 de la marca Cadweld o similar, Incluye: sujeción, materiales miscelaneos, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, holguras, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IT-09
	Suministro, instalación y colocación de conexión soldable tipo XA horizontal de cable de paso y tope catálogo XAC-2Q2Q  para cable de 4/0 y cartucho para conexión No. 200 de la marca Cadweld o similar, Incluye: sujeción, materiales miscelaneos, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, holguras, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IT-10
	Suministro, instalación y colocación de Conexión soldable "GR" horizontal de cable a tope con varilla a tierra catálogo grc-142Q para cable de 4/0  y cartucho para conexión No. 90 de la marca Cadweld o similar, Incluye: sujeción, materiales miscelaneos, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, holguras, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IT-11
	Suministro, instalación y colocación Barra de cobre electrolítico de 1/4" de espesor de 4" x 12" catálogo BT-412 marca Mexweld o similar, además deberá de incluir 2 aisladores, 2 soportes galvanizados 4 arandelas de bronce y 4 tornillos de bronce, así como sus roldanas. Incluye: sujeción, materiales miscelaneos, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, holguras, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	IT-12
	Suministro, instalación y coloción de Terminales de cobre electrolítico estañado, con dos barrenos y barril largo topo compresión, catálogo YA2C-2N, marca Burndy o similar Incluye: Incluye: sujeción, materiales miscelaneos, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, holguras, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta

	
	

	XI
	VOZ Y DATOS

	
	PRELIMINARES INST. VOZ Y DATOS

	
	 

	VDPR-01
	Desmantelamiento de cable tipo UTP categoria 6, sin recuperación, formando un sistema de 18 servicios dobles existentes, incluye retiro de tuberías, canaleta o cableado sobrepuesto para servicios de voz y datos, cajas cuadradas, caja chalupa, face plate, jacks, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

NOTA: Antes de iniciar con los desmantelamientos del sistema de voz y datos se deberá de contar con la nueva instalación de cableado estructurado, previo autorización del supervisor interno.

	
	 

	
	

	NOTA
	El sistema de cableado estructurado se deberá realizar con cable categoria 6A UTP, dicho sistema constará de:

(5) cinco servicios dobles.

(18) diez y ocho servicios sencillos.

El cable deberá estar conformado de 4 pares (8 hilos) de conductores sólidos de cobre calibre 23 AWG, El cable debe de permitir la transmisión de datos a altas velocidades (100 Mbps y hasta 1 Gbps) y garantizar un ancho de banda probado de 250 Mhz y hasta 500 Mhz. Deberá contar con un revestimiento aislante externo de pvc retardarte al fuego, la cubierta exterior deberá de contar además con nombre o marca del fabricante y categoría del cable, forro tipo con clasificación de baja propagación de humos toxicos (Low smoke zero halógen (LSZH)). Marca Siemon o similar, las distancias de cada servicio no deberán ser mayores a 90 metros, y en caso de exceder esta distancia, será indispensable contar con un cuarto telecomunicaciones (IDF).
El cableado estructurado de voz y datos tendrá que  cumplir con los estándares internacionales de cableado estructurado mencionados al final de este documento. 
Los componentes del sistema de cableado estructurado deberán de ser de la  marca Siemon o similar, (cordones de parcheo, jack’s RJ45, placas modulares, paneles de parcheo, cable UTP, así como etiquetas).

El sistema de cableado estructurado HDMI, constará de:

(2) dos servicios sencillos de salida HDMI (audio y video).

El cableado tipo HDMI de 19 hilos, deberá estar conformado desde la salida en muro hasta el plafon, con conector tipo hembra y macho. Deberá contar con un revestimiento aislante externo de pvc retardarte al fuego, la cubierta exterior deberá de contar además con nombre o marca del fabricante y categoría del cable, forro tipo con clasificación de baja propagación de humos toxicos (Low smoke zero halógen (LSZH)). Marca Siemon, 

El cableado  tendrá que  cumplir con los estándares internacionales mencionados al final de este documento. 
Los componentes del sistema deberán de ser de la  marca Siemon, (placas modulares HDMI (audio y video), así como etiquetas.

	
	 

	VD.01
	Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cableado tipo HDMI de 19 hilos, con conector tipo hembra y macho. Revestimiento aislante externo de pvc retardarte al fuego, la cubierta exterior deberá de contar, forro tipo con clasificación de baja propagación de humos toxicos (Low smoke zero halógen (LSZH)). Marca Siemon o similar, Incluye: guiado, accesorios para conexiones, soldaduras de estaño, pruebas de continuidad, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

	
	 

	VD.02
	Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Rack de 7 x 19" para montaje de Equipos de Comunicaciones, con una altura de 2.13 m, fabricado en aluminio negro extruido, con base de montaje en piso, fijación por tornillos, para cargar un peso mínimo de 1000 lb, uso pesado. Normas: EIA y UL. Incluye: kit para identificar, sujetar, ajustar y ordenar  todos los cables en el rack, Deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, varilla roscada, tornillos, roldanas planas y de presión, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.03
	Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Panel de parcheo modular plano de 24 puertos, para la red de voz y cable UTP, Para montaje en rack estándar EIA de 19", ocupando 1 unidad de rack (RU). Marca Siemon o similar,  Deberá de considerar elementos de fijación, tornillos, roldanas planas y de presión, conexión de cableado, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.04
	Suministro, instalacion, colocación y puesta en marcha de Organizador Modular marca siemon o similar. Incluye: Deberá de considerar elementos de fijación, tornillos, roldanas planas y de presión, así como el peinado de cableado, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.05
	Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de Pach Cord RJ45-RJ45 con longitud 7 pies Categoria 6A marca Siemon o similar, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.06
	Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de Distribuidor Optico para 6/24 Fibras Opticas marca Siemon o similar Incluye: elementos de fijación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.07
	Suministro, Instalación, colocación  de Cubierta de acrilico para distribuidor Optico para 6/24 Fibras Opticas marca Siemon o similar Incluye: elementos de fijación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.08
	Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de panel precargado con 3 acopladores SC duplex para distribuidor Optico marca Siemon o similar Incluye: elementos de fijación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.09
	Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de Conector SC Multimodo de 50 micras marca Siemon o similar Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.10
	Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de Patch Cord con Conectores SC/MTRJ  Multimodo de 50 micras marca Siemon o similar Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.11
	Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de Fibra Optica de 6 hilos Multimodo 50/125 marca Siemon o similar, Incluye: Deberá de considerar elementos de fijación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.12
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared delgada galvanizada de 21 mm de diámetro, marca júpiter o simular. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.13
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared delgada galvanizada de 27 mm de diámetro, marca júpiter o simular. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.14
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared delgada galvanizada de 35 mm de diámetro, marca júpiter o simular. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.15
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared delgada galvanizada de 53 mm de diámetro, marca júpiter o simular. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.16
	Suministro, Instalación y colocación de conector PDG de 21 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.17
	Suministro, Instalación y colocación de conector PDG de 53 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.18
	Suministro, Instalación y colocación de codo conduit PDG de 90 x 21 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.19
	Suministro, Instalación y colocación de codo conduit PDG de 90 x 27 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.20
	Suministro, Instalación y colocación de codo conduit PDG de 90 x 35 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.21
	Suministro, Instalación y colocación de codo conduit PDG de 90 x 53 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.22
	Suministro, Instalación y colocación de cople conduit PDG de 21 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.23
	Suministro, Instalación y colocación de cople conduit PDG de 27 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.24
	Suministro, Instalación y colocación de cople conduit PDG de 35 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.25
	Suministro, Instalación y colocación de cople conduit PDG de 53 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.26
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de PVC tipo pesado de 21 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.27
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de PVC tipo pesado de 27 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.28
	Suministro, instalación y colocación de Tubo de PVC tipo pesado de 53 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.29
	Suministro, instalación y colocación de conector de PVC tipo pesado de 21mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.30
	Suministro, instalación y colocación de conector de PVC tipo pesado de 27mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.31
	Suministro, instalación y colocación de conector de PVC tipo pesado de 53mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.32
	Suministro, instalación y colocación de codo de PVC tipo pesado de 90 x 27 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.33
	Suministro, instalación y colocación de codo de PVC tipo pesado de 90 x 53 mm de diámetro, marca Duralón o similar, incluye: pegamento para tuberías de pvc, ranurado, demolición de firme, ahogar el tubo, resanado y pintado dejando el acabado del muro, losa ó pisos igual al existente, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.34
	Suministro, Instalación y colocación de caja cuadrada galvanizada calibre 18 de 21 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.35
	Suministro, Instalación y colocación de caja cuadrada galvanizada calibre 18 de 27 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.36
	Suministro, Instalación y colocación de caja cuadrada galvanizada calibre 18 de 35 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.37
	Suministro, Instalación y colocación de tapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 21 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.38
	Suministro, Instalación y colocación de tapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 35 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.39
	Suministro, Instalación y colocación de sobretapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 21 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.40
	Suministro, Instalación y colocación de sobretapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 27 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	VD.41
	Suministro, instalación y colocación de registro tipo Himel  fabricado de lamina de 300 x 300 x 200 m, con tapa de la marca Square´D o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta

	
	 

	VD.42
	Suministro, instalación y colocación de registro tipo Himel  fabricado de lamina de 600 x 600 x 200 m, con tapa de la marca Square´D o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta

	
	 

	VD.43
	Suministro, instalación y colocación de canaleta de PVC tipo TEK, color blanco catálogo 5501-01250 marca thorsman o similar, Incluye: elementos de fijación, accesorios, taquetes, pijas, pegamento para pvc, barrenado, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Esta canaleta sera utilizada en caso de que en la adecuacion de la casa no se pueda ranurar, instalar o canalizar con tubería conduit, lo cual quedara a consideración de la supervision.

	
	 

	VD.44
	Suministro, instalación y colocación  de esquinero interior para canaleta de PVC tipo TEK, color blanco catálogo 5501-01250 marca thorsman o similar, Incluye: elementos de fijación, accesorios, taquetes, pijas, pegamento para pvc, barrenado, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Esta canaleta sera utilizada en caso de que en la adecuacion de la casa no se pueda ranurar, instalar o canalizar con tubería conduit, lo cual quedara a consideración de la supervision.

	
	 

	VD.45
	Suministro, instalación y colocación de esquinero exterior para canaleta de PVC tipo TEK, color blanco catálogo 5501-01250 marca thorsman o similar, Incluye: elementos de fijación, accesorios, taquetes, pijas, pegamento para pvc, barrenado, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Esta canaleta sera utilizada en caso de que en la adecuacion de la casa no se pueda ranurar, instalar o canalizar con tubería conduit, lo cual quedara a consideración de la supervision.

	
	 

	VD.46
	Suministro, instalación y colocación  de sección T para canaleta de PVC tipo TEK, color blanco catálogo 5501-01250 marca thorsman o similar, Incluye: elementos de fijación, accesorios, taquetes, pijas, pegamento para pvc, barrenado, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Esta canaleta sera utilizada en caso de que en la adecuacion de la casa no se pueda ranurar, instalar o canalizar con tubería conduit, lo cual quedara a consideración de la supervision.

	
	 

	VD.47
	Suministro, instalación y colocación de soporte y tapa universal  para canaleta de PVC tipo TEK, color blanco catálogo 5501-01250 marca thorsman o similar, Incluye: elementos de fijación, accesorios, taquetes, pijas, pegamento para pvc, barrenado, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Esta canaleta sera utilizada en caso de que en la adecuacion de la casa no se pueda ranurar, instalar o canalizar con tubería conduit, lo cual quedara a consideración de la supervision.

	
	 

	VD.48
	Suministro, instalación y colocación de caja de PVC  para canaleta de PVC tipo TEK, color blanco  marca thorsman o similar, Incluye: elementos de fijación, accesorios, taquetes, pijas, pegamento para pvc, barrenado, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Esta canaleta sera utilizada en caso de que en la adecuacion de la casa no se pueda ranurar, instalar o canalizar con tubería conduit, lo cual quedara a consideración de la supervision.

	
	 

	VD.49
	Suministro, Instalación y puesta en marcha de cableado estructurado, catregoria 6 UTP, el cual deberá estar conformado de 4 pares (8 hilos) de conductores sólidos de cobre calibre 23 AWG, El cable debe de permitir la transmisión de datos a altas velocidades (100 Mbps y hasta 1 Gbps) y garantizar un ancho de banda probado de 250 Mhz y hasta 500 Mhz. Deberá contar con un revestimiento aislante externo de pvc retardarte al fuego, la cubierta exterior deberá de contar además con nombre o marca del fabricante y categoría del cable, forro tipo con clasificación de baja propagación de humos toxicos (Low smoke zero halógen (LSZH)). marca Siemon o similar, Incluye: guiado, pruebas de continuidad, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

	
	

	
	

	VD.50
	Suministro, instalación y colocación de placa frontal doble de pvc antiflama, con dos modulos jack RJ45 categoria 6, uno para salida de voz y otro para salida de datos, marca Siemon o similar incluye: pijas galvanizada, materiales, herramienta, e identificación de nodo

	
	 

	VD.51
	Suministro, instalación y colocación de placa frontal sencilla de pvc antiflama, con un modulo jack RJ45 categoria 6, uno para salida de datos, marca Siemon o similar incluye: pijas galvanizada, materiales, herramienta, e identificación de nodo

	
	 

	VD.52
	Suministro, instalación y colocación de placa frontal sencilla de pvc antiflama, con un modulo HDMI hembra, marca Siemon o similar incluye: pijas galvanizadas, materiales, herramienta, e identificaciòn de nodo.

	
	 

	VD.53
	Suministro, instalación y colocación de placa frontal sencilla de pvc antiflama, con un modulo HDMI macho, marca Siemon o similar incluye: pijas galvanizadas, materiales, herramienta, e identificación de nodo.

	
	 

	XIII
	SISTEMA CONTRA INCENDIO

	
	 

	SCI-01
	Interconexión de loop (lazo existente) con el nuevo loop (lazo nuevo) para la conexión de los nuevos dispositivos del sistema de detección de humos de las nuevas áreas con el sistema de deteccción de humos actual, incluye: identificación de dispositivo del cual se interconectara el nuevo lazo, conexión de cableado de control y alimentación de dispositivo a dispositivo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-02
	Suministro, instalación y puesta en marcha de estación de alarma audio/visual, sirena con luz estroboscopica, para montaje en pared, para aplicaciones interior y exterior, voltaje de operación 24 vcd, salida audible de hasta 88dbA y de 185 candelas de iluminación, marca System Sensor o similar, serie SpectrAlert, modelo CHSR. Incluye: conexión de cableado de control y alimentación de panel de control a dispositivo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-03
	Suministro,  instalación y puesta en marcha de estación manual direccionable de acción doble para alarma de fuego, con base de montaje, operación para restablecimiento mediante llave, marca Notifier o similar, modelo NBG-12LX, con caja protectora plastica modelo SB-I/0 Series. Incluye: conexión de cableado de control y alimentación de dispositivo a dispositivo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-04
	Suministro,  instalación y puesta en marcha de detector de humo fotoelectrico inteligente, de dos hilos, marca Notifier o similar, con aprobación UL, modelo FSP-851, con base de sensor B710LP  para su correcto funcionamiento, compensación por suciedad y algorismos suavisados incluidos, tipo plug-in, led´s duales de indicación de estado, voltaje de operación 24VCD. Incluye elementos de fijación, conexión de cableado de control, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-05
	Suministro,  instalación y puesta en marcha de detector termico inteligente, de dos hilos, marca Notifier o similar, con aprobación UL, modelo FSP-851, con base de sensor B710LP  para su correcto funcionamiento, compensación por suciedad y algorismos suavisados incluidos, tipo plug-in, led´s duales de indicación de estado, voltaje de operación 24VCD. Incluye elementos de fijación, conexión de cableado de control, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-06
	Suministro,  instalación y puesta en marcha de modulo aislador inteligente, de dos hilos, marca Notifier o similar, con aprobación UL, modelo ISO-X  para su correcto funcionamiento, compensación por suciedad y algorismos suavisados incluidos, tipo plug-in, led´s duales de indicación de estado, voltaje de operación 24VCD. Incluye elementos de fijación, conexión de cableado de control, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-07
	Suministro,  instalación y puesta en marcha de modulo de control  inteligente, de dos hilos, marca Notifier o similar, con aprobación UL, modelo FCM-1 para su correcto funcionamiento, compensación por suciedad y algorismos suavisados incluidos, tipo plug-in, led´s duales de indicación de estado, voltaje de operación 24VCD. Incluye elementos de fijación, conexión de cableado de control, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-08
	Suministro e instalación de Arenero a base de tambo metalico de 200 litros de capacidad con tapa, pintado con pintura de esmalte comex  100 o similar color rojo, como  minimo 2 manos o hasta cubrir perfectamente la superficie exterior del mismo, leyenda "ARENA CONTRA INCENDIO" en color amarillo trafico. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-09
	Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálicos pared delgada galvanizada de 21 mm de diámetro, marca júpiter o simular. Incluye: elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega,  herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-10
	Suministro, Instalación y colocación de conector PDG de 21 mm,  Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-11
	Suministro, Instalación y colocación de cople conduit PDG de 21 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-12
	Suministro, Instalación y colocación de codo conduit PDG de 90 x 21 mm, Mca. Júpiter o similar, Incluye: herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-13
	Suministro, Instalación y colocación de caja cuadrada galvanizada calibre 18 de 21 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-14
	Suministro, Instalación y colocación de tapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 21 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-15
	Suministro, Instalación y colocación de sobretapa cuadrada galvanizada calibre 18 de 21 mm marca Femsa o similar, Incluye: elementos de fijación, taquetes, pijas, herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

	
	 

	SCI-16
	Suministro, Intalación  y colocación de cable blindado par torcido de 2 x 16 para sistema de detección de humos, marca Belden o similar, Incluye: guiado, conexiones, pruebas de continuidad, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

	
	 

	SCI-17
	Suministro, Intalación y colocación de cable duplex de 2 x 16 AWG  marca condumex o similar, Incluye: guiado, conexiones, pruebas de continuidad, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza.

	
	

	XIV
	AIRE ACONDICIONADO

	
	 

	AA-01
	Suministro y colocacion de lámina lisa galvanizada marca zintro o similar de acuerdo a las normas y recomendaciones de SMAGNA, del calibre No. 26, Para fabricación de ductos de inyección, retorno y caja para difusores, incluyen: trazo, corte y doblado, grapas, zetas, refuerzos y pijas autotaladrantes, soportería  interna y externa materiales, mano de obra, herramienta.

	
	 

	AA-02
	Suministro y colocacion de lámina lisa galvanizada marca zintro o similar de acuerdo a las normas y recomendaciones de SMAGNA, del calibre No. 24 Para fabricación de ductos de inyección, retorno y caja para difusores, incluyen: trazo, corte y doblado, grapas, zetas, refuerzos y pijas autotaladrantes, soportería  interna y externa materiales, mano de obra, herramienta.                                     

	
	 

	AA-03
	Suministro y colocacion de lámina lisa galvanizada marca zintro o similar de acuerdo a las normas y recomendaciones de SMAGNA, del calibre No. 22 Para fabricación de ductos de inyección, retorno y caja para difusores, incluyen: trazo, corte y doblado, grapas, zetas, refuerzos y pijas autotaladrantes, soportería  interna y externa materiales, mano de obra, herramienta.

	
	 

	AA-04
	Suministro y colocacion de aislamiento de fibra de vidrio marca fiberglass o similar de 1" de espesor, catalogo RF-3100, con barrera de vapor aluminizada, juntas y traslapes adheridos y sellados, incluye: sellador, pegamento, desperdicios en ductos interiores, materiales, mano de obra, herramienta.

	
	

	AA-05
	Suministro y colocacion de rejilla de retorno de aire doble deflexión, marca glassfiber o similar, modelo RI1, de 18 x 10", con aletas aerodinámicas verticales al frente y horizontales en la parte posterior, ajustable individualmente con 3/4" de separación entre ejes, marco biselado y aleta de aluminio extruido, sin control de volumen acabado en pintura electrostática color blanco. Incluye: elementos de fijación, materiales menores de consumo, herramienta, mano de obra.

	
	 

	AA-06
	Suministro y colocacion de rejilla de retorno de aire doble deflexión, marca glassfiber o similar, modelo RI1, de 24 x 14", con aletas aerodinámicas verticales al frente y horizontales en la parte posterior, ajustable individualmente con 3/4" de separación entre ejes, marco biselado y aleta de aluminio extruido, sin control de volumen acabado en pintura electrostática color blanco. Incluye: elementos de fijación, materiales menores de consumo, herramienta, mano de obra.

	
	 

	AA-07
	Suministro y colocacion de rejilla de retorno de aire doble deflexión, marca glassfiber o similar, modelo RI1, de 16 x 10", con aletas aerodinámicas verticales al frente y horizontales en la parte posterior, ajustable individualmente con 3/4" de separación entre ejes, marco biselado y aleta de aluminio extruido, sin control de volumen acabado en pintura electrostática color blanco. Incluye: elementos de fijación, materiales menores de consumo, herramienta, mano de obra.

	
	 

	AA-08
	Suministro y colocacion de difusor de inyección de aire marca glassfiber o similar  modelo TMPC, tipo modular de 24x24", fabricado en acero con adaptador para cuello redondo de 12" de diámetro y placa de choque de aire integrada para montar sobre plafón tipo "T", concha estampada de lamina negra pintada y forrada en fibra de vidrio, con control de volumen, acabado en pintura electrostática color blanco., incluye: elementos de fijación, materiales menores de consumo, herramienta, mano de obra.

	
	 

	AA-09
	Suministro y colocacion de rejilla de extracción de aire, marca glassfiber o similar, modelo R45, de 8x6", aletas curvas a 45º de deflexión con 3/4ª de separación entre ejes, aletas paralelas, marco biselado y aletas de aluminio extruido, acabado en pintura electrostática color blanco, con control de volumen., incluye: elementos de fijación, materiales menores de consumo, herramienta, mano de obra.

	
	 

	AA-10
	Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior, marca glassfiber o similar, modelo R45, de  18 x 12", aletas curvas a 45º de deflexión con 3/4ª de separación entre ejes, aletas paralelas, marco biselado y aletas de aluminio extruido, acabado en pintura electrostática color blanco, sin control de volumen., incluye: elementos de fijación, materiales menores de consumo, herramienta, mano de obra.

	
	 

	AA-11
	Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior, marca glassfiber o similar, modelo R45, de  24 x 18", aletas curvas a 45º de deflexión con 3/4ª de separación entre ejes, aletas paralelas, marco biselado y aletas de aluminio extruido, acabado en pintura electrostática color blanco, sin control de volumen., incluye: elementos de fijación, materiales menores de consumo, herramienta, mano de obra.

	
	 

	AA-12
	Suministro y colocacion de rejilla de toma de aire exterior, marca glassfiber o similar, modelo R45, de  10 x 8", aletas curvas a 45º de deflexión con 3/4ª de separación entre ejes, aletas paralelas, marco biselado y aletas de aluminio extruido, acabado en pintura electrostática color blanco, sin control de volumen., incluye: elementos de fijación, materiales menores de consumo, herramienta, mano de obra.

	
	 

	AA-13
	Suministro y colocacion de rejilla de paso en puerta no vision, marca glassfiber o similar, modelo RPNV-1412, de 14 x 12", con marco doble de aleta tipo "V" no vision, acomodadas horizontalmente fijas a 45º de deflexión con 1ª de separación entre ejes, acabado en pintura electrostática color blanco, sin control de volumen, incluye: elementos de fijación, materiales menores de consumo, herramienta, mano de obra.

	
	 

	AA-14
	Suministro y colocacion de conector flexible fabricado en campo a base de lona ahulada de calibre No. 10, para la interconexión entre el ducto rectangular y el equipo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta.

	
	 

	AA-15
	Suministro y colocacion de collarín de lámina galvanizada calibre No. 26 de 12" de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta.

	
	 

	AA-16
	Suministro y colocacion de cincho metálico, plástico o duct-tape de 12" de diámetro para fijación de ducto flexible. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta.

	
	 

	AA-17
	Suministro y colocacion de manguera flexible redonda con refuerzo helicoidal y aislamiento térmico de 12"  de diámetro. Incluye: cinta gris para sugecion de manguera. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta.

	
	 

	AA-18A
	Sumnistro de UP-01, Unidad tipo paquete de la marca carriero similar, modelo 50TCD-16A1A5-0A0A0, de  15 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de  16.5 Kw., deberá incluir accesorios para su correcta instalación:                                                                                                                                                                 Refrigerante ecologico R-410A.                                                                                                                                                  Flujo de aire variable (poleas variables).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Paneles de fácil acceso.                                                                                                                                                              Retardador de arranque (función estándar).                                                                                                                            Compresores con protección de sobrecargas.                                                                                                                       Gabinete con recubrimiento para larga duración.                                                                                                                   Carga de refrigerante completa.                                                                                                                                                  Controlador LCD alambrico incluido (programable).                                                                                                              Función auto-diagnostico.                                                                                                                                                           Presostato de alta y baja presión estándar.                                                                                                                             Protector "caída de fase".                                                                                                                                                             Protector "inversión de fase".                                                                                                                                                       Filtro lavable anti-bacterial y anti-hongos.                                                                                                                                 Para trabajar a 3 fases, 3 hilos, 220 volts, 60 Hz.                                                                                                                   tacones antivibratorios de resortes RSA, 

Las cuales darán servicio a salón de Usos Múltiples

El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos

	
	 

	AA-18B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de UP-01, Unidad tipo paquete de la marca carriero similar, modelo 50TCD-16A1A5-0A0A0, de  15 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de  16.5 Kw., deberá incluir accesorios para su correcta instalación:                                                                   

Refrigerante ecologico R-410A.                                                                                                                                                                                                Flujo de aire variable (poleas variables).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Paneles de fácil acceso.                                                                                                                                                                                                                                           Retardador de arranque (función estándar).                                                                                                                                  Compresores con protección de sobrecargas.                                                                                                                                                  Gabinete con recubrimiento para larga duración.                                                                                                                                       Carga de refrigerante completa.                                                                                                                                                                  Controlador LCD alambrico incluido (programable).                                                                                                                                            Función auto-diagnostico.                                                                                                                                                                                     Presostato de alta y baja presión estándar.                                                                                                                                            Protector "caída de fase".                                                                                                                                                                               Protector "inversión de fase".                                                                                                                                                                               Filtro lavable anti-bacterial y anti-hongos.                                                                                                                                                       Para trabajar a 3 fases, 3 hilos, 220 volts, 60 Hz.                                                                                                                                                                                                                                                       Tacones antivibratorios de resortes RSA. 

La cual dara servicio a salon de usos multiples, Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	AA-19A
	Suministro de UP-02, Unidad tipo paquete de la marca carrier, modelo 50TCA-08A1A5-0A0A0, de  7.5 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de  8 Kw., deberá incluir accesorios para su correcta instalación:                                                                   Refrigerante ecologico R-410A.                                                                                                                                                                                                Flujo de aire variable (poleas variables).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Paneles de fácil acceso.                                                                                                                                                                                                                                           Retardador de arranque (función estándar).                                                                                                                                  Compresores con protección de sobrecargas.                                                                                                                                                  Gabinete con recubrimiento para larga duración.                                                                                                                                       Carga de refrigerante completa.                                                                                                                                                                  Controlador LCD alambrico incluido (programable).                                                                                                                                            Función auto-diagnostico.                                                                                                                                                                                     Presostato de alta y baja presión estándar.                                                                                                                                            Protector "caída de fase".                                                                                                                                                                               Protector "inversión de fase".                                                                                                                                                                               Filtro lavable anti-bacterial y anti-hongos.                                                                                                                                                       Para trabajar a 3 fases, 3 hilos, 220 volts, 60 Hz.                                                                                                                                                                                                                                                       Tacones antivibratorios de resortes RSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Las cuales darán servicio a sala de consultas. 

El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.

	
	 

	AA-19B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de UP-02, Unidad tipo paquete de la marca carrier, modelo 50TCA-08A1A5-0A0A0, de  7.5 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de  8 Kw., deberá incluir accesorios para su correcta instalación:                                                                   

Refrigerante ecologico R-410A.                                                                                                                                                                                                Flujo de aire variable (poleas variables).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Paneles de fácil acceso.                                                                                                                                                                                                                                           Retardador de arranque (función estándar).                                                                                                                                  Compresores con protección de sobrecargas.                                                                                                                                                  Gabinete con recubrimiento para larga duración.                                                                                                                                       Carga de refrigerante completa.                                                                                                                                                                  Controlador LCD alambrico incluido (programable).                                                                                                                                            Función auto-diagnostico.                                                                                                                                                                                     Presostato de alta y baja presión estándar.                                                                                                                                            Protector "caída de fase".                                                                                                                                                                               Protector "inversión de fase".                                                                                                                                                                               Filtro lavable anti-bacterial y anti-hongos.                                                                                                                                                       Para trabajar a 3 fases, 3 hilos, 220 volts, 60 Hz.                                                                                                                                                                                                                                                       Tacones antivibratorios de resortes RSA.  

La cual dara servicio a la sala de consulta, Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	AA-20A
	Suministro de UP-03, Unidad tipo paquete de la marca carrier, modelo 50TCA-08A1A5-0A0A0, de  7.5 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de  8 Kw., deberá incluir accesorios para su correcta instalación:                                                                   Refrigerante ecologico R-410A.                                                                                                                                                                                                Flujo de aire variable (poleas variables).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Paneles de fácil acceso.                                                                                                                                                                                                                                           Retardador de arranque (función estándar).                                                                                                                                  Compresores con protección de sobrecargas.                                                                                                                                                  Gabinete con recubrimiento para larga duración.                                                                                                                                       Carga de refrigerante completa.                                                                                                                                                                  Controlador LCD alambrico incluido (programable).                                                                                                                                            Función auto-diagnostico.                                                                                                                                                                                     Presostato de alta y baja presión estándar.                                                                                                                                            Protector "caída de fase".                                                                                                                                                                               Protector "inversión de fase".                                                                                                                                                                               Filtro lavable anti-bacterial y anti-hongos.                                                                                                                                                       Para trabajar a 3 fases, 3 hilos, 220 volts, 60 Hz.                                                                                                                                                                                                                                                       Tacones antivibratorios de resortes RSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Las cuales darán servicio a bodega de estanteria, 

El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos, 

	
	 

	AA-20B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de UP-03, Unidad tipo paquete de la marca carrier, modelo 50TCA-08A1A5-0A0A0, de  7.5 T.R., con compresor(es) hermético(s), tipo scroll de  8 Kw., deberá incluir accesorios para su correcta instalación:                                                                   

Refrigerante ecologico R-410A.                                                                                                                                                                                                Flujo de aire variable (poleas variables).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Paneles de fácil acceso.                                                                                                                                                                                                                                           Retardador de arranque (función estándar).                                                                                                                                  Compresores con protección de sobrecargas.                                                                                                                                                  Gabinete con recubrimiento para larga duración.                                                                                                                                       Carga de refrigerante completa.                                                                                                                                                                  Controlador LCD alambrico incluido (programable).                                                                                                                                            Función auto-diagnostico.                                                                                                                                                                                     Presostato de alta y baja presión estándar.                                                                                                                                            Protector "caída de fase".                                                                                                                                                                               Protector "inversión de fase".                                                                                                                                                                               Filtro lavable anti-bacterial y anti-hongos.                                                                                                                                                       Para trabajar a 3 fases, 3 hilos, 220 volts, 60 Hz.                                                                                                                                                                                                                                                       Tacones antivibratorios de resortes RSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 La cual dará servicio a bodega de consultas. Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	AA-21A
	Suministro de VE-01, Ventilador de extraccion de aire de la marca Soler & Palau o similar tipo centrifugo vent set, modelo CM-280, para manejar 690 PCM., y una caída de presión de 0.50" de C.A., con motor eléctrico de 1/4 H.P., y 1,297 RPM., el equipo deberá operar a 1 fase, 2 hilos, 127 volts, 60 hz. el equipo debera incluir: malla de mosquitero, tacones antivibratorios de neopreno y guarda para motor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            El cual dará servicio a extraccion de aire a sanitarios hombres y mujeres. 

El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos. 

	
	 

	AA-21B
	Instalación, colocación y puesta en marcha de VE-01, Ventilador de extraccion de aire de la marca Soler & Palau o similar tipo centrifugo vent set, modelo CM-280, para manejar 690 PCM., y una caída de presión de 0.50" de C.A., con motor eléctrico de 1/4 H.P., y 1,297 RPM., el equipo deberá operar a 1 fase, 2 hilos, 127 volts, 60 hz. el equipo debera incluir: malla de mosquitero, tacones antivibratorios de neopreno y guarda para motor incluye:, materiales, mano de obra, herramienta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            El cual dará servicio a extraccion de aire a sanitarios hombres y mujeres. 

Incluye: elementos de fijación, hueco en muro y retiro de material sobrante a tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, pruebas, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  

	
	 

	AA-22
	Suministro, colocación y puesta en marcha de Termostato para unidad tipo paquete marca belimo o similar modelo TRE24.  Incluye: elementos de fijación, conexión, materiales, mano de obra, herramienta.

	XVI
	ACABADOS

	ACA.01
	Piso de loseta cerámica de 50x50 cm mca. Interceramic o similar, línea Musée, mod. Metropolitan, asentada con adhesivo blanco premier mca. Interceramic, a “hueso” (2mm maximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Interceramic o similar para lechadear, considerar despiese, cortes y ajustes realizados con disco, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.03
	Zoclo – Remate/SBN de loseta cerámica de 31.5x9 cm mca. Interceramic o similar, línea Musée, mod. Metropolitan, asentada con adhesivo blanco premier mca. Interceramic, a “hueso” (2mm maximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Interceramic o similar para lechadear, considerar cortes y ajustes realizados con disco,  incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.03
	Piso de loseta cerámica de 50x50 cm mca. Interceramic o similar, línea Musée, mod. Metropolitan, asentada con adhesivo blanco premier mca. Interceramic o similar a “hueso” (2mm maximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Interceramic para lechadear, considerar despiese, cortes y ajustes realizados con disco, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.04
	Zoclo – Remate/SBN de loseta cerámica de 31.5x9 cm mca. Interceramic o similar, línea Musée, mod. Metropolitan, asentada con adhesivo blanco premier mca. Interceramic o similar a “hueso” (2mm maximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Interceramic o similar para lechadear, considerar cortes y ajustes realizados con disco,  incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.05
	Piso de loseta cerámica de 33x33 cm mca. Interceramic o similar, línea Ardesia, en modelos Ankara Beige, asentada con adhesivo blanco premier mca. Interceramic o similar  con junta de 8mm con boquilla con sellador color Caoba mca. Interceramic, considerar despiese, cortes y ajustes realizados con disco, se deberá dejar una junta perimertral del área a colocar de 6mm para permitir contracciones de las piezas, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.06
	Zoclo – Remate/SBN de loseta cerámica de 33x9 cm mca. Interceramic o similar, línea Ardesia, mod. Royal Red asentada con adhesivo blanco premier mca. Interceramic con junta de 8mm para pisos, con boquilla con sellador color Caoba mca. Interceramic o similar, considerar cortes y ajustes realizados con disco,  incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.07
	Piso de loseta cerámica de 33x33 cm mca. Interceramic o similar, línea Ardesia, en modelos Ankara Beige, asentada con adhesivo blanco premier mca. Interceramic o similar  con junta de 8mm con boquilla con sellador mod. Caoba mca. Interceramic, considerar despiese, cortes y ajustes realizados con disco, se deberá dejar una junta perimertral del área a colocar de 6mm para permitir contracciones de las piezas, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ACA.08
	Listel para lambrines de azulejo cerámico de 25x10 cm mca. Interceramic o similar, Scabas, mod. Listel Classic asentado con adhesivo blanco premier mca. Interceramic o similar a hueso (2mm maximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Interceramic o similar, considerar cortes y ajustes realizados con disco, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.09
	Lambrin de azulejo cerámico de 30x40 cm., mca. Interceramic o similar, línea Scabas, mod. Noce, asentado con adhesivo blanco premier mca. Interceramic o similar a hueso (2mm maximo), junteado con boquilla sin arena mod. Antique mca. Interceramic, considerar cortes y ajustes realizados con disco, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.10
	Lambrin de tablaroca hasta 3.40 m de altura, a base de poste y canal galvanizado 6.35 cm, @ 60 cm y placa de 13 mm. mca. USG o similar, calafateo entre placas con compuesto redimix y cinta de refuerzo perfacinta, considerar tornilleria y trazo incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.11
	 Canal “U” ó Bagueta de aluminio de ½” acabado natural, para entecalles de lambrin de tablaroca, considerar su colocación vertical @ 2 dos tableros (2.44m), asi como su fijación por medio de adhesivos, no se aceptaran tramos empatados, debiendo ser estos de una sola pieza, trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.12
	Muro de tablaroca mca. USG o similar de 9 cm de espesor a dos caras, armado a base de placas de yeso 13 mm, de espesor, con bastidor de poste y canal metalicos galvanizados mca.usg de 6.35 cm de ancho cal. 20 y 22 respectivamente, la fijación será por medio de pijas autoroscantes ancladas al piso y/o estructura metalica y a muros por medio de taquetes y tornillos, se sellarán las juntas y esquinas de los paneles con cinta de refuerzo “perfacinta” y compuesto “redimix”, no se aceptarán muros desplomados ni mal perfilados. (revisar y completar procedimiento constructivo con el manual técnico de tablaroca, todos los productos y accesorios deberán ser mca. USG), en la parte donde se recibirá la puerta y/o ventanas, se reforzará el bastidor con “canes” de 1 ½”x2” trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.13
	Pasta Texturizada mca. Comex o similar, linea Texturi Tersa acabado rallado en color por definir en obra por el area de proyectos, considerar preparación de la superficie raspando con cuña, cepillo o con lo que se requiera aún cuando el muro esté cubierto por pintura de esmalte, se realizarán los resanes con blanco de España y sellado previo de la superficie con Adhesivo Prácktico para Texturi de Comex, trabajos sin restricción de altura incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ACA.14
	Faldon y /o Antepecho de tablaroca mca. USG o similar de 9 cm de espesor a dos caras, armado a base de placas de yeso 13 mm, de espesor, con bastidor de poste y canal metalicos galvanizados mca.usg de 6.35 cm de ancho cal. 20 y 22 respectivamente, la fijación será por medio de pijas autoroscantes ancladas al piso y/o estructura metalica y a muros por medio de taquetes y tornillos, se sellarán las juntas y esquinas de los paneles con cinta de refuerzo “perfacinta” y compuesto “redimix”, no se aceptarán muros desplomados ni mal perfilados. (revisar y completar procedimiento constructivo con el manual técnico de tablaroca, todos los productos y accesorios deberán ser mca. USG), en la parte donde se recibirá la puerta y/o ventanas, se reforzará el bastidor con “canes” de 1 ½”x2” trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.15
	Faldon de tablacemento mca. "durock" o similar de espesor variable a dos caras, armado a base de placas de 13 mm, de 1.22x2.44 m, con bastidor de poste y canale metalicos usg de 6.35 cm el bastidor se protegerá con una membrana impermeable “tyvek, stucco wrap mca usg, además de colocar accesorios como “reborde l”, “facias botaguas” y “esquineros plasticos” tambien mca. usg, la fijación será por medio de pijas autoroscantes ancladas al piso y/o estructura metalica y a muros por medio de taquetes y tornillos, se sellarán las juntas y esquinas de los paneles con cinta de malla de fibra de vidrio “cinta durock” y compuesto “base coat”, con el mismo compuesto se enlucira “toda la superficie” tanto interior como exterior para recibir acabado posterior, se dejaran juntas de control plasticas "093" formando paneles de acuerdo a proyecto en todo el muro, revisar y completar procedimiento constructivo con el manual técnico durock, igualmente todos los productos y accesorios deberán ser mca. USG), trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	ACA.16
	Plafond modular con paneles de 61x61cm mca. Riho o similar mod. Papel Mojado con suspensión visible de aluminio esmaltado color blanco perfil Quick-Lock FL1438 de 9/16”, considerar trazo y nivelación, colganteo con alambre galvanizado #14, recortes y ajustes trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.17
	Plafon de tablaroca corrido, a base de paneles mca USG o similar de 13 mm de espesor, canaleta de carga y listón,  sellado de juntas con perfacinta y calafateo con compuesto redimix, considerar trazo y nivelación, colganteo recortes, ajustes contra plafon modular incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.18
	Piso de concreto acabado deslavado de 8cm de espesor, con f´c= 200 kg/cm², hecho en obra por medios mecánicos, reforzado con malla electrosoldada 6,6/10x10, como agregado se utilizará piedra de sello, gravilla, canto rodado o piñon según nombre utilizado en la región de 1/4" de diametro máximo, debiendo deslavar con esponja húmeda una vez que se esté dando el sangrado del concreto, se aplicará sellador Arquiseal o Murocreto mca. Curacreto o similar una vez fraguado el piso, considerar nivelado y cimbra de madera común para fronteras incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.19
	Piso de concreto acabado escobillado de 10cm de espesor, con f´c= 200 kg/cm², hecho en obra por medios mecánicos, reforzado con malla electrosoldada 6,6/10x10, con agregado máximo de ¾”, en tableros no mayores a 3.00 m. con juntas de contracción y cenefas pulidas de 7.5cm de espesor con aristas boleadas, considerar nivelado y cimbra de madera común para fronteras incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.18
	Pintura de esmalte alquidalico mca. Comex 100 o similar, en colores por definir en obra por el area de proyectos, en elementos metálicos aplicada con pistola de aire a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, considerar remoción y raspado de pintura existente por medio de solvente y cuña, aplicación de primer anticorrosivo de cromato de zinc y elementos de protección en pisos, ventanas o puertas, trabajos sin restricción de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	ACA.20
	Pintura vinílica en muros y/o plafones mca. Comex o similar, linea Vinimex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, en colores por definir en obra por el area de proyectos, trabajos sin restricción de altura, considerar torres y la preparación de la superficie raspando con cuña, cepillo o con lo que se requiera aún cuando el muro o plafond  esté cubierto por pintura de esmalte, se realizarán los resanes con blanco de España y se aplicará una mano de sellador vinílico mca. Comex 5x1, en muros donde no halla existido pintura previa, se utilizarán torres y/o andamios además de los elementos de protección en pisos, ventanas o puertas, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	


	IX
	HERRERÍA

	HER.01


	Pasamanos de tubo de acero inoxidable de 1 1/4" ø en tramos indicados, altura de 0.90m soportado sobre patas y placas de acero inoxidable, ancladas a firme de concreto con taquetes de ¼ expansivos (ver plano HER-01) considerar cortes, rolado,  habilitado, soldaduras y fijación,  incluye: suministro y colocación e instalación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	a) De 0,30+6,02+1,20m  y escuadra de 1,15m

	
	b) De 0,30+1,10+1,20m  y escuadra de 1,15m

	
	

	HER.02

	Estructura para faldon con un desarrollo en "L" de 15.20+2,73m con 1,75m de altura  y 0.59 y 015m de ancho, fabricada con PTR estructural de 1 ½” x 1 ½”, de 1/8” de espesor fijada a estructura  principal hasta una altura de 4.50m (ver plano HER--01), considerar andamios, trazo cortes, habilitado, soldaduras E-70Xxx y aplicaión de primer anticorrosivo con pistola a dos manos, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	HER.03
	Marco para puerta, con medidas de 2.22x2.59m fabricado con tubo negro de acero cédula 40 sin costura, de 8" ø,  según diseño (ver plano HER-01,) el terminado será con pintura de esmalte Comex 100 en color por definir en obra, previa aplicación de primario anticorrosivo, en cada una de sus “patas” deberá contar con una placa de acero de 30x30cm con 5/8” de espesor considerar su anclaje y sujeción ahogadas en contratabe con anclas de varilla del #4, así como el trazo, habilitado, armado, soldaduras E-70Xxx, el acabado final será en pintura de esmalte mca. Comex 100 o similar en color por definir en obra previa aplicación de primer anticorrosivo de cromato de zinc mca. comex o similar, ambos aplicados con pistola de aire (ver plano HER--02) contemplar el habilitado, trazo y armado, soldaduras E-70Xxx, recortes y ajustes, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	HER.04
	Gabinete para equipo hidroneumático de 0.60x0.70x1.80 m. fabricado a base de perfiles de PTR de 1 1/2"x1 1/2"x1/8”, forrado por tres de sus caras, tapa y cubierta con lámina lisa cal. 24, considerar puerta abatible de 0.70x1.80 m., forrada de lámina perforada no. E 393/511 cal. 14, cerrojo de 1/2”, bisagras de barril de 1”, y candado mca. PHIllips mod. AS40, el acabado final será en pintura de esmalte mca. Comex 100 o similar en color por definir en obra previa aplicación de primer anticorrosivo de cromato de zinc mca. comex o similar, ambos aplicados con pistola de aire (ver plano HER--01) contemplar el habilitado, trazo y armado, soldaduras E-70Xxx, recortes y ajustes, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	HER.05
	Escalera tipo marina de 0,63m de ancho por 4,15m de altura, según diseño fabricada con solera 3/16”x2” y redondo de fierro de 1" de diámetro, los peldaños serán de redondo @ 40 cm, se empotrará a muro y a corona de pretil con anclas ahogadas, se considera apertura de cajas y resanando de huecos con concreto de 150 kg/cm2, el acabado final será en pintura de esmalte mca. Comex 100 o similar en color por definir en obra previa aplicación de primer anticorrosivo de cromato de zinc mca. comex o similar, ambos aplicados con pistola de aire (ver plano HER--01) contemplar el habilitado, trazo y armado, soldaduras E-70Xxx, recortes y ajustes, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	HER.06


	Tapajuntas de lamina galvanizada cal. 18, de sección dividida en tres segmentos según diseño, se deberá cosiderar los dobleses, la sujeción a muro con pijas galvanizadas de 1/4" de diametro x 1 1/2" de longitud con arandela plastica y taquetes @ 50cm, y el sellado con Sikaflex 1-a blanco mca. Sika a todo lo largo, se realizarán los recortes necesarios, el acabado final será en pintura de esmalte mca. Comex 100 o similar en color por definir en obra aplicado con pistola de aire, contemplar cortes y ajustes, trabajos sin restricción de altura (ver plano HER-02),  el acabado final será en pintura de esmalte mca. Comex 100 o similar en color por definir en obra previa aplicación de primer anticorrosivo de cromato de zinc mca. comex o similar, ambos aplicados con pistola de aire (ver plano HER--02) contemplar el habilitado, trazo y armado, soldaduras E-70Xxx, recortes y ajustes, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	 a) de 6,29m

	
	 b) de 9,40m

	
	 c) de 4,30m

	
	 d) de 6,15m

	
	 e) de 2.75m

	
	 f) de 9,35m

	
	 g) de 6,30m

	
	

	HER.07


	Armadura para cubierta con medidas de 7.46x1.53m fabricada con PTR de 1 ½” x1 ½” de 1/8" de espesor, fijada a pretiles hasta una altura de 4,50m con anclaje mecánico mca. Hilthi o similar mod. Kwik Bolt 3 o similar, en acero inoxidable 304 SS de 1/4"x2 1/4", el acabado final será en pintura de esmalte mca. Comex 100 o similar en color por definir en obra previa aplicación de primer anticorrosivo de cromato de zinc mca. comex o similar, ambos aplicados con pistola de aire (ver plano HER--02) contemplar el habilitado, trazo y armado, soldaduras E-70Xxx, recortes y ajustes, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	HER.08


	Cubierta de lámina de policarbonato multiceldilla de 8mm de espesor color gris reflectivo mca. DAMPALON o similar, se contemplan sujetadores reforzados de acero inoxidable, conetores y sus tapas propios del sistema, tornillería y moldura de remate de caída libre de perfil de aluminio esmaltado color blanco, (ver plano HER-02), se deberá realizar la modulación indicada y los recortes sellando perfectamente los mismos con silicón de poliuretano, considerar su fijación de 2.00 a 6.00 m de altura incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,

	
	 a) de 7,46 y 7,31m de largo x 1,70 de ancho

	
	 b) de 8,70 y 6,90m de largo x 2,38 y sección irregular

	
	

	HER.09


	Ventana tipo claraboya a base de tubo sin costura de 14" de diámetro, cédula 10 de 1/4" de espesor en sección de 30cm de longitud, considerar fijación a muro (castillos y cadenas) por medio de 4 anclas de varilla de 3/8” con 7.5cm de longitud, el acabado final será en pintura de esmalte mca. Comex 100 o similar en color por definir en obra previa aplicación de primer anticorrosivo de cromato de zinc mca. comex o similar, (ver plano HER--02) contemplar el habilitado, trazo y armado, soldaduras E-70Xxx, recortes y ajustes, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	VII
	CANCELERÍA

	CAN.01


	Puerta de emergencia prefabricada mca. Modumex o similar de 1.20x2.20m. con acabado de lámina esmaltada cal. 22 color 411-08 Rojo, armada con bastidor de tubular galvanizado, marco metálico cal.16 serie F&DW, y bisagras de libro de acero inoxidable de 3 1/2" (todos los elementos de la misma marca), contemplar barra antipánico mod. SKU: 0035010 mca. Yale o similar esmaltada en color gris, (ver plano CAN-01), herrajes para fijación, batientes, pasadores, cortes y desperdicios, las medidas se deberán ratificar en obra, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.02
	Cancel a base vidrio flotado de 9 mm de espesor, con cantos pulidos en secciones indicadas colocadas a hueso sobre zoclo y cabezal herculite de aluminio de 1/2” linea panorama mca. Cuprum o similar, contará con costillas de refuerzo de 0.10 x la altura del cancel  y 9 mm de espesor, con cantos boleados sobre zoclo heculite con tapas (ver plano CAN-01), todas las secciones de vidrio se les colocará una película de seguridad de 100 micras mca. 3M, y silicon transparente mca. Down corning considerar, cortes, ajustes, elementos de fijación, sellador down corning, vinilos y felpas, las medidas se deberán ratificar en obra, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	a) de 10.01x2.60 m.

	
	b) de 0.40x2.60 m.

	
	c) de 2.32x2.27 m.

	
	d) de 136x2.27 m.

	
	

	CAN.03
	Puerta de vidrio templado de 1.79x2.37m. formada por dos hojas de 12mm de espesor color claro con cantos pulidos sobre zoclo herculite de aluminio de 1/2" y herraje superior de bisagra mod. PT 20  y pivote superior mod. PT24 ambos mca. Dorma, linea universal, contemplar dos bisagras hidráulicas de doble acción mod. bts 75v, dos jaladeras tipo "H" de Ø1"x300 clave 01ETJALD001 ambos elementos mca. Dorma o similar y dos cerraduras mod. 590 mca. Phillips o similar, (ver plano CAN-01), todos los vidrios llevarán película de seguridad de 100 micras mca. 3M o similar, y silicon transparente mca. Down corning considerar, cortes, ajustes, elementos de fijación, sellador down corning, vinilos y felpas, las medidas se deberán ratificar en obra, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.04
	Puerta de vidrio templado de 1.79x2.10m. formada por dos hojas de 12mm de espesor color claro con cantos pulidos sobre zoclo herculite de aluminio de 1/2"  y herraje superior de bisagra mod. PT 20 mca. Dorma o similar, linea universal, se incluye un antepecho de vidrio flotado de 9mm de espeso en sección de 1.80x0.48m  con herrajes mod. PT 30 (soporte para batiente) y sostenedor de esquinas SM 1090, mca. Dorma o similar, contemplar dos bisagras hidráulicas de doble acción mod. bts 75v y dos jaladeras tipo "H" de Ø1"x300 clave 01ETJALD001 ambos elementos mca. Dorma o similar y dos cerraduras mod. 590 mca. Phillips o similar, (ver plano CAN-01), todos los vidrios llevarán película de seguridad de 100 micras mca. 3M o similar, considerar, cortes, ajustes, elementos de fijación, sellador down corning, vinilos y felpas, las medidas se deberán ratificar en obra, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.05


	Puerta de 1.79x2.12m formada por dos hojas de perfiles de aluminio natural de 1.750” mca. Cuprum o similar, línea Panorama y vidrio claro de 6mm de espesor, contemplar marco perimetral de perfiles de aluminio clave 2225, dos bisagras hidráulicas de doble acción mod. bts 75v, dos jaladeras de sobreponer mca. Phillips o similar mod. 3030 y dos cerraduras mod. 590 mca. Phillips o similar, (ver plano CAN-01), todos los vidrios llevarán película de seguridad de 100 micras mca. 3M, considerar, cortes, ajustes, elementos de fijación, sellador down corning, vinilos y felpas, las medidas se deberán ratificar en obra, incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.06
	Puerta prefabicada abatible de 1.15x2.20m mca. Modumex o similar de 40mm de espesor, linea. Steel Core, acabado de lámina esmaltada cal. 22, color 412-01 Beige Arena, en ambas caras adosadas a estructura de bastidor tubular galvanizado calibre 18 con retícula interior de “honey comb” de 1” y perfil perimetral de aluminio natural anodizado, marco de aluminio anodizado natural 6063, temple T5, tres bisagras de libro de acero inoxidable de 4”x4” y cerradura marca Phillips o similar linea "Tampico" codigo U56PDTAM26DB, acabado cromo mate (todos los elementos los promueve y oferta el mismo fabricante), considerar fijación a muro, herrajes, batientes, pasadores, cortes y ajustes, las medidas se deberán ratificar en obra, (ver plano CAN-01), incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.08
	Puerta prefabicada abatible de 1.15x2.10m mca. Modumex de 40mm de espesor, linea. Steel Core, acabado de lámina esmaltada cal. 22, color 412-01 Beige Arena, en ambas caras adosadas a estructura de bastidor tubular galvanizado calibre 18 con retícula interior de “honey comb” de 1” y perfil perimetral de aluminio natural anodizado, marco de aluminio anodizado natural 6063, temple T5, contemplar placas de pateo en acero inoxidable calibre 20 tipo 304 acabado P3 de 20cm de altura, tres bisagras de libro de acero inoxidable de 4”x4” dos jaladeras de 15x30cm de acero inoxidable calibre 20 tipo 304 acabado P3 y un cierrapuertas acabado cromo mate (todos los elementos los promueve y oferta  el mismo fabricante), considerar fijación a muro, herrajes, batientes, pasadores, cortes y ajustes, las medidas se deberán ratificar en obra, (ver plano CAN-01), incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.09

	Ventana de proyección de 1.50x0.46m dividida en dos hojas, a base de perfiles de aluminio natural de 3”x1.750” mca. Cuprum o similar, línea Panorama y vidrio flotado de 6mm color claro, considerar cortes, ajustes, vinilos, felpas y elementos de fijación, sellador down corning, las medidas se deberán ratificar en obra, (ver plano CAN-01), incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.10
	Mamparas sanitarias mca. Modumex o similar, linea Superior, con acabado de lámina esmaltada cal. 22 color Beige Arena, en secciones indicadas, considerar el armado de los modulos según proyecto, las puertas comprenden bisagras planas de acero inoxidable 3/16” x1” con perno y cerrojo de acero inoxidable calibre 12 tipo 304, con aviso de ocupación, considerar herrajes de fijación, batientes, pasadores, chapas y/o jaladeras, las medidas se deberán ratificarse en obra, (ver plano CAN-02), incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	a) Panel lateral de 1.80x1.50 m.

	
	b) Panel lateral de 1.35x1.50 m.

	
	c) Panel lateral de 0.60x1.20 m.

	
	d) Pilastra de 1.50x1.80 m.

	
	e) Pilastra de 0.85x1.80 m.

	
	f) Pilastra de 0.30x1.80 m.

	
	g) Pilastra de 0.18x1.80 m.

	
	h) Puerta de 1.00x1.50 m.

	
	i) Puerta de 0.60x1.50 m.

	
	

	
	

	CAN.11
	Espejo de 6mm de espesor  de 0.60x0.80m con marco de aluminio de 1 1/4” mca. Cuprum o similar, mod. 9525, considerar cortes, ajustes, adhesivos y fijación a muro (ver plano CAN-02), incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.12
	Espejo de 6mm de espesor  de 0.60x0.80m con marco de aluminio de 1 1/4” mca. Cuprum o similar, mod. 9525, y base de madera de triplay de pino de 1ra.de 19mm, según diseño, con angulo de 10° de inclinación, considerar cortes, ajustes, adhesivos y fijación a muro (ver plano CAN-02)incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.13
	Barra de seguridad para sanitarios geriátricos, considerar fijación a muro y/o a mamparas, barrenos, taquetes y tornilleria (ver plano CAN-02), incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	a) Angular boomerang satinada 815 x 350 mm. mca, Helvex o similar mod. B-062 S y B-064 S

	
	b) Recta satinada 610 mm. mca, Helvex o similar mod. B-610s

	
	

	CAN.14
	Gancho Portamuletas mca. Helvex o similar, linea clasica II mod. 266 cromo, considerar fijación a muro, (ver plano CAN-02), incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.   

	
	

	CAN.15
	Gancho doble mca. Helvex o similar modelo 106, acabado cromo, considerar fijación (ver plano CAN-02), incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	

	CAN.16
	Placas de identificacion mca. Sablón o similar de 15.2x22.8cm para núcleos sanitarios, considerar fijación a puertas por medio de adhesivos incluye suministro colocación e instalación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	
	a) clave 7949 (personas con discapacidad)

	
	b) clave 7918 (baños hombres) 

	
	c) clave 7919 (baños mujeres)
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