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C O N C E P T O

PRE.O1

PRE.02

PRE.O03

PRELIMINAR

Desmantelamiento parcial sin recuperacion de falso plafén modular de 61x61 cm. en
biblioteca, recorte y retiro temporal de suspension de plafon modular como suspension
visible y alambre galvanizado hasta el espacio necesario para la intervencién estructural
del area; recorte adecuado de los elementos para remodelacién de acuerdo a proyecto,
retiro de sistema de alarma antifuego con todo y sus aditamentos y cableados para su
posterior colocacion, retiro de materiales producto de la ejecucién de los trabajos hasta
lugar permitido por las autoridades, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, retiro
de 12 luminarias de 61x61cm (con recuperacion, para su posterior colocacion)
andamios, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, proteccion de areas
adyacentes con lonas anti fuego, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Movimiento de acervo bibliohemerografico en area de intervencién de biblioteca, suelto
0 en cajas dentro de la obra, se deberad considera movimiento a primera estacion,
movimiento a segunda estacion y tercera estacién de ser necesario, subida y bajada de
escaleras, acomodo definitivo segun instrucciones por parte del personal asignado por la
CCJ debiendo considerar el resguardo en cajas de cartdon especiales para guarda de
archivo, el movimiento de acervo debera estar perfectamente inventariado caja por caja
y en perfecta coordinacion con el titular de la Casa de la Cultura quien sera quien
indique la pauta y la forma de llevar a cabo la guarda en cajas, incluye: colocacion de
fleje en cada una de las cajas (dos atados en el perimetro corto de la caja), movimiento
de todo el acervo hasta una distancia de 70.00 m., se debera tener el debido cuidado
para no causar dano alguno al acervo bibliohemerografico ya que de lo contrario |
contratista estara obligada a reponerlo sea cual sea el costo en el mercado en
momento, materiales, mano de obra equipo y herramienta y todo lo necesario para(s
correcta ejecucion.

NOTA: EL LUGAR A DONDE SE MOVERA EL ACERVO LO SENALARA
TITULAR DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN SU MOMENTO.

/
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Retiro con recuperacion para su posterior colocacién de estanteria tradicional de 5
niveles miden 0.40m de profundidad 1.00m de ancho y otros con 0.80m, con una
separacion aprox. de 0.80m entre mddulos y una altura max. de 2.00m colocada en el
acervo, reubicandola en lugar designado previamente dentro de las instalaciones de la
Casa de la Cultura Juridica, incluye: desmontaje, desarmado y retiro de todos sus
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componentes y accesorios para su posterior colocaciéon de todos los aditamentos, mano
de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales, utilizar plastico para
proteger la estanteria en caso de colocarse a la intemperie, en caso de dafios en muros
existentes, ventanas, canceles y mobiliario o cualquier otro elemento en buen estado
derivado del movimiento y traslado de anaqueles, se debera reparar o reponer la o las
partes afectadas debiendo respetar los acabados existentes, proteccion de areas
adyacentes, limpieza del area de trabajo durante y al final del mismo y todo lo necesario
para su correcta ejecucién, el movimiento de los expedientes, libros, cajas o cualquier
otro elemento que se encuentre en los anaqueles, sera retirado por parte de la Casa de
la Cultura Juridica.

PRE.04 Proteccion de estanteria compacta hasta una altura max. de 2.20 con encofrado de
triplay de segunda de 3/8” sin recuperacion, para evitar algun desperfecto al realizar los
trabajos de colocacién de vigas metadlicas para reforzamiento de losas de azotea;
incluye: suministro y colocacion de materiales mano de obra, elementos de proteccion
(lonas antifuego), clavos, barrotes para fijacién, maniobras, resguardo, herramienta y
equipo, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion de los trabajos.

PRE.0O5 Apuntalamiento con polines de madera de pino de 3"colocados del nivel de piso al lecho
inferior de las vigas y losa en zona de trabajo, hasta una altura de 2.50max. @1.50m sin
recuperacion, incluye: suministro y colocacién de materiales, mano de obra, herramienta
menor, ajustes, cortes por la altura de la viga al piso, clavos, vigas de arrastre para
lastimar los pisos existentes y vigas madrina, protecciones a los inmuebles, acarr¢
verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera del lugar de los trabajos, maniobras

posterior tiro por parte de la empresa al lugar permitido por las autoridades
correspondientes, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su J
correcta ejecucion de los trabajos . M

PRE.06 Retiro de Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado APP (polipropileno
atactico) FESTERMIP-APP-4.5 mm. GRAVILLA, hasta una altura de 2.80m max.,

incluye: retiro de material, mano de obra, herramientas y equipo, acarreos verticales y

/ horizontales, acarreos dentro y fuera del lugar de los trabajos, maniobras limpieza
-~ durante y al final de los trabajos, el escombro sera retirado al lugar dentro del edificio

que indique la supervision para su posterior tiro por parte de la empresa al lugar
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permitido por las autoridades correspondientes, protecciones, y todo lo necesario para
su correcta ejecucion de los trabajos.

PRE.0O7 Retiro de Entortado en azotea a base de mortero de mortero cemento-arena con
espesor de 5cm. promedio, incluye: mano de obra, herramienta y equipo acarreos
verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera del lugar de los trabajos, maniobras, el
escombro sera retirado al lugar dentro del edificio que indique la supervisién para su
posterior tiro por parte de la empresa al lugar permitido por las autoridades
correspondientes, maniobra, andamios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

PRE.08 Retiro de relleno de grava de tezontle o material ligero, en losa de azotea, espesor
promedio de 10 cm., incluye: mano de obra, equipo y herramienta, elevaciones, acarreo
dentro y fuera de obra, el escombro sera retirado al lugar dentro del edificio que indique
la supervision para su posterior tiro por parte de la empresa al lugar permitido por las
autoridades correspondientes, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

PRE.09 Retiro de acabado ceramico en losa de concreto armado hasta una profundidad de
0.05mX un ancho de 0.20mX0.35m de largo para anclar placas, sin dafiar el armad
existente ni la losa de concreto armado, delimitando con disco de corte, limpiando,
zona para anclar placa base, se debera evitar usar rotomartillos y maquinaria para(n
dafnar el cimiento, el escombro sera retirado a tiro libre al lugar permitido por \a
autoridades correspondientes; incluye: mano de obra, equipo de seguridad para |
trabajadores, herramienta y equipo, retiro de rellenos, acarreos dentro y fuera de la obra
a tiro libre del material producto de la demolicién, limpieza durante y al final de la obra.

PRE.10 Retiro de recubrimiento de concreto en losas de azotea hasta 2.5cm de espésor en
zona de las fisuras en un ancho de 1cm, hasta una altura de 2.80m max., incluye:
incluye: desbaste del concreto de manera manual con herramienta menor, equipo de
seguridad, retiro de materiales producto de la demolicién a tiro libre a lugar autorizado e
indicado por la autoridad competente, andamiajes ,materiales de menor consumo, mano
de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza de impurezas, acarreos horizontales

/ y verticales, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
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PRE.11 Demolicion en forma manual de acabado cualquier material cementante hasta 3cm de
espesor por 10cm de ancho en toda la altura del muro de mamposteria del patio trasero
de la zona de banos de usuarios en la barda de colindancia, hasta una altura de 3.00m
sobre n.p.t., incluye: mano de obra, equipo y herramienta proteccién de areas
adyacentes con plastico y carton, sefalamientos y medidas de seguridad, retiro de
escombros hasta lugar permitido por las autoridades, andamios, acarreos dentro y fuera
de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

PRE.12 Demolicién en forma manual de acabado cualquier material cementante hasta 3cm de
espesor por 10cm de ancho del muro de mamposteria del patio trasero de la zona de
bafos de usuarios en sentido horizontal, hasta una altura max. de 1.50m sobre n.p.t.,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta proteccion de areas adyacentes con
plastico y cartén, senalamientos y medidas de seguridad, retiro de escombros hasta
lugar permitido por las autoridades, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra,
limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecucid

PRE.13  Demolicién en forma manual de acabado cualquier material cementante hasta 3c
espesor por franjas de 10cm de ancho del muro de mamposteria en la oficina
atencion de eventos, desde 0.50m hasta una altura max. de 3.00m sobre n.p.t., incl
mano de obra, equipo y herramienta proteccion de areas adyacentes con plastico
carton, sefialamientos y medidas de seguridad, retiro de escombros hasta lugar
permitido por las autoridades, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza , »
durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. =%

PRE.14 Escarificacion de fisuras hasta 5mm de ancho por 5mm de profundidad, con cincel
presentadas en los muros previamente mencionados para la demolicién de acabados,
hasta un altura max de 3.00m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta proteccion
de areas adyacentes con plastico y carton, sehalamientos y medidas de seguridad, retiro
de escombros hasta lugar permitido por las autoridades, andamios, acarreos dentro y
fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
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EST.01

EST.02

EST.03

EST.04

EST.05

ESTRUCTURA

Placa base de 200mmx350mmx9.5mm de espesor de acero tipo A-50, para conexion de
columna a cimentacion, Incluye: el suministro y colocacion de perfiles, corte, habilitado,
presentacion, esmerilado, fabricacion, transportacién, izaje, descalibre plomeo y
nivelacion, barrenos, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza con carda
metalica, aplicacion cromato de zinc y de pintura esmalte Linea Velmar Marca Comex a
dos manos como minimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx
Marca Infra, soldado maniobras, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Estabilizador de volumen (Fester Grout) para asentar placas de cualquier medida y
espesor de proyecto., se debera preparar y aplicar segun ficha técnica del proveedor.
Incluye: suministro y colocacion, de materiales, mano de obra, equipo y herramienta,
maniobras, limpieza durante y al final de la obra, acarreos, todo lo necesario para su
correcta ejecucion

Anclas tipo HAS de 12.7mm de diametro, con 100mm. de desarrollo y con 50
puntas roscadas y tuerca hexagonal ASTM-A563, por cada ancla, anclada a la losa
sistema de anclaje adhesivo HIT-HY 200 (ver ficha técnica del proveedor), inclu
Suministro y colocacion de anclas y sistema de anclaje de Hilti, tuercas para sujecion
perforaciones, alineacién vertical y horizontal, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras,
limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.. }///

Pernos anclas de 12.7mm. de diametro, acero A-325 con 170mm. de desarrollo y con 50
mm puntas roscadas y tuerca hexagonal ASTM-A563 en ambos extremos, por cada
ancla, anclada a la trabe, incluye: Suministro y colocacién materiales, perforaciones,
alineacion vertical y horizontal, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo
horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza durante y al
final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Estructura metalica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural
ASTM A-36, C-1 a base de IPR 8"X18Ib/ft (203mmX26.6kg/ml), de acuerdo a planos
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estructurales, Incluye: el suministro y colocacion de perfiles, corte, habilitado,
presentacion, esmerilado, fabricacion, transportacion, izaje, descalibre plomeo y
nivelacion, acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta,
maniobras, andamios, limpieza con carda metalica, aplicacion cromato de zinc y de
pintura esmalte Linea Velmar Marca Comex a dos manos como minimo o hasta cubrir
perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza
durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.

EST.06 Estructura metalica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural
ASTM A-36, V-1 a base de IPR 8"X18Ib/ft (203mmX26.6kg/ml), de acuerdo a planos
estructurales, deberan incluir 4 placas de neopreno de 1’para el asentamiento de
equipos de aire acondicionado en la azotea mismo ancho de patines y con una longityd
de 30cm, Incluye: el suministro y colocacion de perfiles, corte, habilitado, presentacig
esmerilado, fabricacion, transportacioén, izaje, descalibre plomeo y nivelacion, acarrgog
dentro y fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, andamid
limpieza con carda metalica, aplicacion cromato de zinc y de pintura esmalte Linea
Velmar Marca Comex a dos manos como minimo o hasta cubrir perfectamente la
superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de
la obra, todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos.

1] ACABADOS y ~a

ACAB 01 Falso plafon modular en placas de 61 x 61 cm., marca Riho, linea tex, modelo Riho100

o similar, con borde standard, con bastidor visible de aluminio esmaltado color blanco

Fine-Lock de 9/16",asi como todos los perfiles de remate especificados por el fabricante,

a una altura no mayor de 2.50 m, sobre N.P.T., se deberan colocar las 12 luminarias de

61x61cm con todos sus componentes previamente retiradas, colocacion del sistema de

alarma antifuego y todos sus componentes previamente retiradas, incluye: Suministro y

colocacion de materiales, despiece de acuerdo a proyecto, sujecidon a losa maciza a

base de alambre galvanizado cal. 16 a cada 1.22 m. en ambos sentidos, perforacion de

paneles para paso de luminarias, nivelaciones, materiales, mano de obra, uso y

/ depreciacién de equipo y herramienta, colocacién de 12 luminarias retiradas al inicio de

los trabajos preliminares, colocacién del sistema de alarma contraincendios retirado al

inicio de los trabajos, preliminares andamios, limpieza durante y al final de los trabajos,

proteccion de areas adyacentes con plastico y cartén y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
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ACAB.02 Reinstalacion de acervo bibliohemerografico en area de biblioteca, debiendo considerar
el acomodo en los anaqueles en los lugares que el personal de la Casa de la Cultura lo
vaya sefalando, incluye: movimiento de todo el acervo hasta una distancia de 70.00 m.,
se debera tener el debido cuidado para no causar dafo alguno al acervo
bibliohemerografico, materiales, mano de obra equipo y herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

v ALBANILERIA

ALB.01 Reparacion de fisuras en losa de azotea hasta 1cm de ancho y 2.5cm de espesor, hasta
una altura de 2.80mts, con Fester CM-202 (ver ficha técnica del fabricante), incluye:
suministro y colocacién de materiales, herramienta menor, equipo de seguridad,
materiales de menor consumo, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras,
acarreos horizontales y verticales, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ALB.02 Relleno de grava de tezontle o material ligero de la regiéon 1" de @ como minimo, en losa
de azotea para dar pendiente 2%, compactado con pisén de mano, espesor promedio
de 10 cm., incluye: material, mano de obra, elevaciones, acarreo dentro y fuera de obra,
uso y depreciacion de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALB.03 Entortado en azotea a base de mortero de mortero cemento-arena proporcion 1:4
espesor de 5 cm. promedio, acabado semipulido para recibir impermeabilizante, inclu
materiales, mano de obra, acarreo y elevacion de material desde 0 hasta 2.80 m. de
altura dentro y fuera de obra, uso y depreciacion de equipo y herramienta, andamios,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucmn ;”

ALB.04 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado APP (polipropileno atactlco)
FESTERMIP-APP-4.5mm. GRAVILLA, color rojo, refuerzo de poliester de alta
resistencia, marca Fester, hasta una altura de 2.80m. considerar preparacion de la

/ superficie; imprimacion; resanado de fisuras, refuerzo en puntos criticos; tratamiento de
bajada de aguas pluviales; tratamiento de chaflanes; instalacién de manto impermeable,
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incluye: limpieza y preparacion de superficie, elevaciones, acarreos, materiales, mano
de obra, limpieza durante y al final de los trabajaos, protecciones, equipo y herramienta
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

METODOLOGIA
1. Preparacion DE LA SUPERFICIE:

- Las condiciones de la superficie determinan en gran medida el buen funcionamiento
del sistema impermeable que se aplicara. Por lo cual, se debe trabajar sobre una
superficie uniforme, sin encharcamientos, con una pendiente minima del 2.5 o0 3 %; las
bajadas de agua pluvial deben de encontrarse acorde con el nivel de la azotea, nunca

por encima del este nivel.

- Elimine partes sueltas o flojas, y salientes filosas o puntiagudas (desbroce de

superficie a base de pala plana).

- Capas antiguas o deterioradas de otros productos deberan ser retiradas.
Limpie la superficie retirando polvo, oxidos, grasas y particulas sueltas.

En casos de re-nivelacion, utilizar FESTERBOND en la preparacion del mortero para
una optima adhesion sustituyendo el agua de la mezcla por 8 o 10 litros de
FESTERBOND por saco de 50 Kg. de cemento.

2. IMPRIMACION:

Aplique una mano uniforme de IMPER - PRIMER tal y como viene (sin diluir), con u

rendimiento aprox. de 4 - 5 m2 /litro.

IMPER - PRIMER seca en 4 horas aprox. (con dia soleado), en dias nublados dejar de

un dia para otro (24hrs.)

3. RESANADO DE FISURAS:

e
-

/ B
S
7

- Una vez seco el IMPER - PRIMER Y en caso de existir fisuras, calafatéelas (rellénelas)
con Sellador PLASTIC CEMENT (ver ficha técnica). Presione el sellador con una cuia o
espatula para asegurar su contacto con todas las paredes de la ranura o cavidad.

- En todas las fases de aplicacién coloque un poco mas de material del estrictamente
necesario, a efecto de compensar el minimo de contraccién que se produce con el

secado definitivo.
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Rendimiento: 1 litro rellena 750 cm3. Deje secar por 3 horas.

4. REFUERZO DE PUNTOS CRITICOS:

- Sobre el IMPER - PRIMER ya seco, coloque en cada Punto Critico un refuerzo
mediante un recorte de FESTERMIP PS-APP - 3.0 0 4.0 mm LISO, segun el tamano que
se requiera empleando la misma técnica de vulcanizacion que se expone para la
Instalacion del Manto Impermeable.

Punto Critico: Zonas de grietas, chaflanes, antenas, muretes, bajadas de agua pluvial,
coladeras e instalaciones expuestas.

Tratamiento en bajada de aguas pluviales. ( técnica de gajos)

- Sobre el IMPER PRIMER totalmente seco, corte un cuadro de FESTERMIP PS APP.
4.5 mm LISO a aproximadamente 10 cm mayor al ancho o diametro de la bajada.

- Sobre la superficie previamente limpia y seco ellMPER PRIMER, Coloque el Refuerzo
de FESTERMIP PS APP- 4.5 mm LISO, caliente con el soplete hasta lograr la
termofusion de impermeabilizante dentro de la bajada (hasta la mayor profundidad
posible) y en su area circundante. Con el soplete de gas adhiera el cuadro de refuerzo
de tal modo que quede centrado.

- Con navaja, charrasca o similar, corte del centro a las orillas de la bajada. Los gajos
resultantes déblelos al interior de la misma yadhiéralos.

- Entalle bien el refuerzo, para prevenir abolsamientos y arrugas.

Tratamiento de chaflanes:

- Sobre el IMPER PRIMER totalmente seco, corte una franja de FESTERMIP PS APR.
4.5 mm LISO que exceda en 10 cm. al limite de base en chaflan asi como en altura.

- Sobre la superficie previamente limpia y seco el IMPER PRIMER, Coloque el Refuerzo
de FESTERMIP PS APP. 45 mm LISO, caliente con el soplete, hasta lograr la ;
termofusion de impermeabilizante. y
Entalle bien el refuerzo, para prevenir abolsamientos y arrugas. g

/ 5. INSTALACION DEL MANTO IMPERMEABLE:
-~ - Antes de proceder a la instalacion del manto impermeable hay que identificar la parte
mas baja de la azotea, ya que se instalara el sistema a partir de ese principio, con el
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propésito que los traslapes no queden en contra pendiente y queden en forma
escalonada. Elimine eventuales impurezas que se hayan depositado durante el secado
del Imprimador, pasando un trapo humedo.

- Posteriormente se debe alinear el manto de manera que al desenrollarlo la trayectoria
sea la correcta. Para esto es necesario presentar el manto en la superficie a
impermeabilizar y desenrollarlo aprox. 8 metros de forma tal que se pueda verificar el
alineamiento del rollo al estar desenrollado; después se enrollara sin moverlo, para
fijarlo por termofusion con un soplete especial y después proceder con la aplicacién.
(para verificar la correcta alineacion es recomendable hacerlo con un ayudante para
evitar el movimiento del rollo al maniobrar).

- Caliente por medio de soplete de gas la cara inferior de una seccién del manto hasta
fundir la pelicula transparente de polipropileno que trae integrada, y proceda de
inmediato a asentarla contra la superficie, presionando ligeramente a efecto de que
solde por vulcanizacion. Repita esta operacion a medida que va extendiendo el rollo de
FESTERMIP.

- Para la colocacion de los rollos subsecuentes deje traslapes de 10 cm. a los lados y 10
cm. sobre los extremos de cada uno. ( el rollo indica el lugar de traslape, se observara
una franja negra a lo largo del mismo. Adhiera por vulcanizacion la seccion a traslapar,
presionandola (de preferencia mediante rodillo), contra el rollo inferior de forma tal qu
"escupa" aproximadamente 1 cm. de material asfaltico por su borde.

- A lo largo de toda la linea del traslape y las uniones de rollo con rollo es important
cerciorarse de que el sistema ha quedado completamente sellado por lo cual es
necesario utilizar una cuchara de albanil previamente calentada con el soplete para asi
poder asentar por termofusion el FESTERMIP quedando completamente Sellad02/
borde. A

— Y
e
-

NOTAS:
- En este caso (FESTERMIP PS APP 4.5mm GRAVILLA TERRACOTA), es posible
aplicar el Manto Impermeable Prefabricado o Rollo incluso estando parado sobre este
/ para facilitar la maniobra. Es importante utilizar el equipo de seguridad necesario como
- lo son guantes y botas, asi como las herramientas y equipo para su correcta colocacion.
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- Al aplicar tener siempre en cuenta que se esta trabajando con un tanque de gas por lo
cual la linea de alimentacion a el equipo (soplete) siempre debe encontrarse por detras
del aplicador de tal forma que no se interponga entre el soplete y el area a calentar.

En el caso de los pretiles, estos tienen que ir cubiertos minimo 40 cm. sobre el nivel del
chaflan con el sistema impermeable FESTERMIP en el cual se realizara una entrecalle
donde rematara el prefabricado, y se sellara con un sellador elastico de Poliuretano,
SUPER SEAL P.

(ESTOS TRABAJOS DEBERAN SER EJECUTADOS SOLO POR PERSONAL
ESPECIALIZADO YA QUE DE LO CONTRARIO LA CONTRATISTA DEBERA RECIBIR
LA CAPACITACION ADECUADA POR LA EMPRESA, DEBIENDO SER AVALADA POR
ESCRITO).

ALB.05 Resane de fisuras en muros de mamposteria con un ancho de 5mm de profundidad y
5mm de ancho, con FESTER CM-200, ver ficha técnica del proveedor, incluye:
suministro y colocacion de materiales, limpieza de impurezas en las fisuras, mano de
obra, equipo y herramienta, andamios, proteccion de las areas adyacentes, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALB.06 Aplanado fino en muros interiores y exteriores con mortero cemento-arena proporci
1:4, de 2.5 cm. de espesor promedio a plomo y regla, hasta 3.00 m. de altura, incluy
suministro y colocacion de materiales, mano de obra, perfilado de boquillas, andamios,
proteccion de las areas adyacentes, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de J
los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. =

ALB.07 Pintura vinilica marca Comex, calidad Vinimex, en muros interiores y exteriores, a dos
manos como minimo y/o hasta cubrir perfectamente la superficie, Incluye: suministro y
colocacion de materiales, mano de obra, equipo y herramientas, preparacion de la
superficie debiendo retirar todo tipo de obstaculo, aplicada con rodillo y brocha de pelo
para detallar, aplicacion de sellador 5x1 Comex, proteccion de areas adyacentes con
plastico y carton (puertas, ventanas, iluminacion, artefactos de control, zoclos etc,
equipos de aire acondicionado en donde se requiera), andamios considerando hasta
/ una altura de 3.00 m., limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
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