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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

ESPECIFICACIONES GENERALES

Nombre de la obra publica: “REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL DE
ZARAGOZA”.

Ubicacion: Almacén de Zaragoza ubicado en calzada Ignacio Zaragoza numero 1340,
colonia Juan Escutia, Alcaldia Iztapalapa, cédigo postal 09100, Ciudad de México.

1. Se considerara como precio unitario, el importe de la remuneraciéon o pago total que debe
cubrirse al contratista por la totalidad de los trabajos ejecutados conforme al proyecto, catalogo de
conceptos y normas de calidad.

2. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo,
los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos
adicionales.

3. La SCJIN no suministrara los servicios sanitarios y de energia eléctrica, por lo que estos

servicios deberan considerarse en los andlisis de indirectos de las empresas

4, La contratista debera considerar en sus costos indirectos, las unidades sanitarias portatiles
que se requieran para el uso del personal de obra. En caso de requerir el uso de equipo y
herramienta mayor, debera considerar por cuenta de la empresa ganadora el uso de una planta
generadora de energia eléctrica para evitar afectaciones a la instalacién eléctrica del inmueble
propiedad de la SCJIN.

5. La seguridad y lugar de resguardo de todos los materiales, equipos, herramienta y oficina de
campo, que se encuentren en la obra son responsabilidad exclusiva de la empresa, por lo que la
vigilancia y control durante las 24 horas, debera estar incluida en los indirectos de la propuesta.

6. Todos los trabajos, salvo indicacién expresa en contrario, incluyen lo siguiente: el suministro
de los materiales, de los consumibles y desperdicios; la mano de obra, la maquinaria, el equipo, la
herramienta y el equipo de seguridad; todas las maniobras y acarreos horizontales y verticales que
sean necesarios, dentro y fuera de la obra y en general todo lo necesario para la correcta y
completa ejecucion de los trabajos, se incluyan o no en forma explicita en los alcances y catalogo
de conceptos proporcionados a la contratista.

7. En todos los trabajos, aunque no se indique en los alcances o catdlogo de conceptos, se
debera incluir carga manual y el retiro de desperdicios, escombros y materiales sobrantes fuera de
la obra y su acarreo hasta el lugar de tiro libre autorizado por las autoridades locales, sin importar
la distancia al sitio que debera estar debidamente avalado por la autoridad correspondiente.

8. Para todos los trabajos se considerara que estos sean ejecutados en cualquier nivel del
inmueble y sin restriccion de altura, por lo tanto, la contratista deberd incluir en sus costos la renta
de los andamios y equipos de elevacion en general para realizar los trabajo en cualquier altura.

9. Tomando en cuenta que esta obra incluye trabajos que seran realizados en la cercania de
elementos en buen estado, la contratista debera tomar las medidas necesarias para evitar dafos,
manchas o contaminacion, incluyendo el uso de sistemas y cubiertas de proteccién, debiendo
considerar adicionalmente dentro de sus costos, todos los trabajos de reparacion que sean
requeridos hasta la total restauracién de lo dafiado. Los costos en que se incurra para esta
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proteccién o para reparar dafios no seran reconocidos posteriormente, si no fueron incluidos en los
precios unitarios.

10. Cuando se indica proteccion de areas adyacente o bien proteccion, se considera dicha
proteccidon a muebles, ldmparas, contactos, controles, pisos, muros, cristales y todo elemento o
material que pudiera verse afectado.

11. El contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y
proteccion a colindancias, utilizando los medios y dispositivos de seguridad que se requieran para
este objeto.

12. En todos los trabajos se debera incluir la renta de los vehiculos, el equipo especial de
construccion y el equipo auxiliar de construccién, se indique o no en los alcances o catalogo de
conceptos proporcionados a la contratista.

13. En todos los trabajos se considerara incluido el equipo de seguridad necesario en la obra y el
equipo de seguridad personal, se indique o no en los alcances o catadlogo de conceptos
proporcionados a la contratista.

14. En el caso de la maquinaria y de los equipos, los costos deberan incluir la depreciacion, el
almacenaje, la operacion, el mantenimiento y los consumibles, asi como todo lo necesario para su
correcto funcionamiento y/o utilizacion.

15. En los trabajos en los que se establece el retiro del material de desecho producto de
desmantelamientos, desmontajes o demoliciones, se considerara la carga de estos al medio de
transporte, traslado y descarga al sitio permitido por las autoridades locales, el costo del operador,
la depreciacién y uso del vehiculo, pagos de tiro y todos los gastos que estos conceptos originen.

16. En todos los trabajos se considerara lo necesario para mantener en forma constante una
limpieza general del inmueble y areas aledafias, en la cual la supervision interna, establecera el o
los espacios fisicos de depdsito temporal de los materiales a utilizar, asi como, de los materiales
producto de desmontajes, retiros y demoliciones; de acuerdo con la logistica de trabajo, sin
interferir con las funciones y actividades del inmueble, manteniendo siempre limpias las areas de
trabajo.

17. La contratista debera considerar en el presupuesto los elementos para proteger las areas
terminadas (plastico, carton, etc.), asi como la colocacion sefialamientos de areas de trabajo o
donde la supervision interna de la S.C.J.N. asi lo indique.

18. Las dimensiones y medidas indicadas para cada concepto, en el Catalogo de conceptos o en
planos, se ajustaran en obra de ser necesario y esto no sera motivo para modificar los precios
unitarios. La contratista sera responsable de la evaluacion de costos conforme a las dimensiones
fisicas en sitio.

19. La contratista deberd entregar fotografias de los trabajos realizados junto con la estimacién
para su firma y no se aceptard ésta, si no se justifican los trabajos ejecutados con dichas
fotografias.

20. En todos los trabajos de carpinteria se deberan considerar los herrajes necesarios para la total
y correcta terminacion de los trabajos, tales como bisagras, bibeles, topes, chapas, cerraduras,
resbalones y pasadores, asi como el sistema de anclaje y sellado de los elementos, se especifique
0 no en los conceptos correspondientes del catalogo de conceptos y/o planos motivo de esta
licitacion.
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21. Cualquier material que no cumpla con los requisitos especificados en estas notas, o en el
proyecto, sera rechazado por el supervisor.

22. En el caso de los retiros temporales, si los hubiera, se debera de considerar el resguardo,
proteccidn, conservacion, maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra, que permitan desarrollar
los trabajos adecuadamente y sin que estas maniobras afecten las actividades propias del
inmueble, aun cuando sean trasladados dentro del area de trabajo. El supervisor interno
establecera el lugar para el resguardo.

23. Todos los conceptos se considerardn para su cobro por unidad de obra terminada (P.U.O.T.).

24. La empresa que resulte ganadora de este concurso y se le asignen los trabajos, estara
obligada a respetar todos los puntos asentados en el catalogo de conceptos (marcas, modelo,
dimensiones, tipo de acabados, etc.) asi mismo tomar en cuenta que si algin material no se
encuentra, se deberan considerar los cargos por flete y traslado, envios, viaticos y todo tipo de
gasto que esto genere, para la correcta ejecucion de los trabajos contratados.

25. El catalogo de conceptos debe considerarse complemento del proyecto ejecutivo el cual esta
conformado por planos y documentos.

26. La contratista podra considerar el costo de materiales equivalentes en calidad y precio para
efectos de cotizacién y suministro a la obra, siempre y cuando las marcas, modelos y/o tipos de
los materiales o equipos especificados en el catalogo de conceptos y/o planos ejecutivos, no se
encuentren a la venta, debiendo presentar a la supervisién interna una carta emitida por el
fabricante en hoja membretada, manifestando claramente que dicho material o equipo se
encuentra descontinuado o inexistente en el mercado.

27. El horario para la realizaciéon de trabajos sera de 08:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes,
incluyendo una hora de comida, el sdbado de 8:00 a 13:00 hrs, los fines de semana y dias
festivos, el horario sera en coordinacion con la supervision interna de la SCJN.

28. La supervision y personal de la empresa se manejara en el area de trabajo, asi como en los
interiores de Edificios existentes, con ropa distintiva (en color y logotipo de la empresa), con doble
identificacién; el gafete de visitantes y el de la empresa con sus datos personales legibles,
asimismo se programaran diariamente las actividades a realizar con la supervisidon de la Direccion
General de Infraestructura Fisica, para tener registro diario del desarrollo de los trabajos en el
area.

29. El personal de la empresa deberd mostrar un comportamiento moral y respetuoso dentro de
las instalaciones de la S.C.J.N. y solicitar a la supervision un espacio en el cual puedan realizar los
cambios de vestuario.

30. La contratista debera dar cumplimiento al articulo de la Ley de Residuos Sélidos la localidad
vigente, para el material producto de la demolicién el cual seré retirado del area de trabajo y los
residuos sélidos que se generen, seran depositados en el sitio de reciclaje y/o relleno sanitario que
autorice la Secretaria del Medio Ambiente de la localidad.

ESTRUCTURA

31. Se debera mantener los materiales como son arena y cemento, libres de basura y materia
organica, antes de ser utilizados.
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32. Para la elaboracién de mezclas, morteros y revolturas, la contratista debera contar con una
artesa adecuada para evitar la contaminacion de los materiales, asi como la contaminacion del
terreno y areas publicas, cuidando las areas aledafnas y evitando el uso de las areas con pisos en
buen estado para ese fin.

33. El costo directo del concreto elaborado en planta o hecho en obra incluye el suministro del
concreto, material para curado agregados y materiales menores de consumo; la mano de obra
necesaria para el acarreo libre horizontal y/o vertical, colado, equipo para ser bombeado,
muestreo, vibrado, curado y limpieza; el equipo y la herramienta necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos, pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio que la empresa
contratista deberd de ejecutar para garantizar la resistencia del concreto se apegardn a lo
siguiente:

e La calidad del concreto endurecido se verificara mediante pruebas de resistencia a
compresion en cilindros elaborados, curados y probados de acuerdo con las normas NMX-C-160 y
NMX-C-83, en un laboratorio acreditado por la Entidad de Mexicana de Acreditacion A.C. (EMA)
reconocida en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion.

e Cuando la mezcla de concreto se disefie para obtener la resistencia especificada a 14 dias,
las pruebas anteriores se efectuaran a esta edad; de lo contrario, las pruebas deberan efectuarse
a los 28 dias de edad.

e Para verificar la resistencia a compresion de concreto de las mismas caracteristicas y nivel de
resistencia, se tomara como minimo una muestra por cada dia de colado, pero al menos una por
cada 40 m3; sin embargo, si el concreto se emplea para el colado de columnas, se tomar& por lo
menos una muestra por cada 10 ma.

e De cada muestra se elaboraran y ensayaran al menos dos cilindros; se entenderd por
resistencia de una muestra el promedio de las resistencias de los cilindros que se elaboren de ella.

e Para el concreto clase 1, se admitira que la resistencia del concreto cumple con la resistencia
especificada, f'c, si ninguna muestra da una resistencia inferior a fc=3.5MPa (fc=35kg/cm?), v,
ademas, si ningun promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas,
pertenecientes o no al mismo dia de colado, es menor que fc.

e Para el concreto clase 2, se admitira que la resistencia del concreto cumple con la resistencia
especificada, f'c, si ninguna muestra da una resistencia inferior a fc=5MPa (fc=50kg/cm?), v,
ademas, si ningun promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas,
pertenecientes 0 no al mismo dia de colado, es menor que fc=1.7MPa (fc=17 kg/cm?).Si sélo se
cuenta con dos muestras, el promedio de las resistencias de ambas no sera inferior a fc=1.3MPa
(Pc=13kg/cm?) para concretos clase 1, ni a fc—2.8 MPa ( fc=28 kg/cm?), para clase 2, ademas de
cumplir con el respectivo requisito concerniente a las muestras tomadas una por una.

e Al concreto en estado fresco, antes de su colocacién en las cimbras, se le haran pruebas para
verificar que cumple con los requisitos de revenimiento y peso volumétrico. Estas pruebas se
realizaran al concreto muestreado en obra, con las frecuencias que marcan las Normas Técnicas
Complementarias para el Disefio y Construccion de Estructuras de Concreto de la tabla 15.3.3
como minimo.

e El revenimiento sera el minimo requerido para que el concreto fluya a través de las barras de
refuerzo y para que pueda bombearse en su caso, asi como para lograr un aspecto satisfactorio.
El revenimiento nominal de los concretos no sera mayor de 120 mm. Para permitir la colocacion
del concreto en condiciones dificiles, o para que pueda ser bombeado, se autoriza aumentar el
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revenimiento nominal hasta un maximo de 180 mm, mediante el uso de aditivo fluidificante, de
manera que no se incremente el contenido unitario de agua. En tal caso, la verificacion del
revenimiento se realizara en la obra antes y después de incorporar el aditivo fluidificante,
comparando con los valores nominales de 120 y 180 mm, respectivamente. Las demas
propiedades, incluyendo las del concreto endurecido, se determinaran en muestras que ya
incluyan dicho aditivo.

e Si el concreto es premezclado y se surte con un revenimiento nominal mayor de 120 mm,
debera ser entregado con un comprobante de incorporacién del aditivo en planta; en la obra se
medird el revenimiento para compararlo con el nominal maximo de 180 mm.

e Para que el concreto cumpla con el requisito de revenimiento, su valor determinado debera
concordar con el nominal especificado, con las siguientes tolerancias: Estas tolerancias también
se aplican a los valores nominales maximos de 120 y 180 mm. Para que el concreto cumpla con el
requisito de peso volumétrico en estado fresco o endurecido, su valor determinado debera ser
mayor de 22 kN/m3 (2 200 kg/m?3) para el concreto clase 1.

e Si subsiste la duda sobre la seguridad de la estructura se podrdn extraer y ensayar
corazones, de acuerdo con la norma NMX-C-169-ONNCCE, del concreto en la zona representada
por los cilindros que no cumplieron. Se probaran tres corazones por cada incumplimiento con la
calidad especificada. La humedad de los corazones al probarse debe ser representativa de la que
tenga la estructura en condiciones de servicio.

e El concreto clase 1 representado por los corazones se considerara adecuado si el promedio
de las resistencias de los tres corazones es mayor o igual que 0.85fc y la resistencia de ninguin
corazoén es menor que 0.75fc. El concreto clase 2 representado por los corazones se considerara
adecuado si el promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor o igual que 0.80fcy la
resistencia de ningun corazén es menor que 0.70fc.

34. En los trabajos relacionados a la estructura metalica, el contratista debera incluir en su costo
directo, ademas de lo sefialado en las especificaciones particulares del concepto, las pruebas de
laboratorio que garanticen la calidad de las soldaduras, por lo que se deberan apegar a lo
siguiente:

e Eltipo de soldadura aplicable en la construccion metalica es el de arco eléctrico con electrodo
metalico, aplicado manual, semiautomatica o automaticamente. Los procesos aprobados son la
soldadura manual con electrodo recubierto, la soldadura automatica de arco sumergido, la
protegida con gases y la soldadura con electrodo con corazon de fundente.

e Las técnicas de soldadura, mano de obra, apariencia y calidad de las soldaduras y los
métodos utilizados para corregir defectos, estaran de acuerdo con la Ultima version de “Structural
Welding Code-Steel”, AWS D1.1, de la Sociedad Americana de la Soldadura (American Welding
Society).

¢ Todas las soldaduras, incluyendo los puntos provisionales, seran realizadas por personal con
certificacion. Antes de depositar la soldadura deben revisarse los bordes de las piezas en los que
se colocara, para cerciorarse de que los biseles, holguras, etc., son correctos y estan de acuerdo
con los planos.

e Una vez realizadas, las uniones soldadas deben inspeccionarse ocularmente, y se repararan
todas las que presenten defectos aparentes de importancia, tales como tamafo insuficiente,
crateres o socavaciones del metal base. Toda soldadura agrietada sera rechazada.
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e Cuando haya dudas, y en juntas importantes de penetracion completa, la revisién se
complementara por medio de ensayes no destructivos, los cuales se haran de manera aleatoria.

e En soldaduras de taller se haran pruebas no destructivas en el 60% del nimero de
soldaduras, que abarquen los diferentes tipos de soldadura que haya en la estructura y poderse
formar una idea general de su calidad.

e Lostipos de pruebas no destructivos seran de dos tipos: a) Prueba con liquidos penetrantes. -
Utilizada en soldaduras de filete; b) Prueba con ultrasonido.- Utilizada para soldaduras de
penetraciéon completa.

e Todas las piezas que sean fabricadas deberdn ser aprobados por el supervisor
correspondiente.

e La estructura serd supervisada desde su fabricacion para verificar dimensiones y
caracteristicas de los materiales.

e  Cualquier material que no cumpla con los requisitos especificados en estas notas, 0 en el
proyecto, sera rechazado por el supervisor, deberd ser cambiado por el especificado y sin costo
adicional para la SCJN.

. Se verificara en taller la colocacion de toda la soldadura tanto en dimensiones como en la
calidad de su aplicacion.

e Se verificara en la obra el montaje de la estructura, asi como la calidad de las soldaduras
aplicadas en taller.

e El supervisor de la estructura deberd anotar en la bitacora y entregar la responsiva (pruebas
de laboratorio) en donde sefiale que se verifico todo lo indicado en estas notas y se hace
responsable de su cumplimiento en relacién a las pruebas elaboradas a la soldadura.

e Este proyecto estructural se desarrollé6 en el cumplimiento de las normas y reglamentos de
disefio especificadas en la memoria de célculo, garantizando su aplicaciéon y optimizando al
maximo el andlisis dentro de la misma normatividad con el fin de lograr la maxima eficiencia y
economia.

e Por tal motivo resulta en extremo fundamental, procurar y vigilar el control de calidad en la
estructura. es vital contar con mano de obra CALIFICADA, CERTIFICADA y especialista en
estructuras metalicas, la supervision interna tendrd por objetivo verificar que los procesos
constructivos se lleven a cabo en estricto apego al proyecto estructural, ademas de facilitar la
resolucién de problemas, dudas técnicas y detalles estructurales directamente en obra y, evitando
el retraso de la edificacidon. de no contar con esta supervisién se pondra en riesgo la seguridad de
o la eficiencia del sistema estructural para abatir tiempos

NOTAS IMPORTANTES:

Todas las pruebas realizadas deberan estas avaladas por laboratorios certificados por EMA

De existir una contradiccion entre planos y documentos (catdlogo, especificaciones, notas
generales, etc.) la contratista debera solicitar la aclaracion ante la supervisién de la Suprema Corte
de Justicia de la Nacion, ya que de no ser asi la contratista tendra que acatarse a las correcciones
gque sean necesarias (sin que esto represente un costo adicional a la Suprema Corte de Justicia de
la Nacién, asi como tampoco retraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado para la ejecucién
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de los trabajos), estableciéndose claro que no se realizardn los trabajos en cuestion a
conveniencia de la contratista, sino como los indique la supervisién interna de la Suprema Corte
en estos casos.

e Se debera considerar en cada una de las integraciones de los precios unitarios todo lo indicado en
las especificaciones generales y particulares, no se aceptaran propuestas de materiales o
procedimientos diferentes a los solicitados.

e Cuando se tengan dafios a terceros, colindancias y/o al mismo inmueble deberé ser reparado con
materiales iguales o equivalentes en calidad y con los mismos acabados, sin que cause algun
costo y quedaran concluidos a entera satisfaccion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

35. Toda la tuberia sanitaria, asi como sus conexiones serdn de la marca Indicada o similar de
igual calidad con conexiones Anger o cementadas en los casos que asi lo ameriten. Toda la
tuberia hidraulica, asi como sus conexiones seran de cobre tipo “M” de la marca con conexiones
soldadas y/o roscadas donde se amerite.

36. Toda la instalacion hidraulica debera someterse a las pruebas de hermeticidad que a bien
correspondan con el fin de garantizar la correcta ejecucion de los trabajos ya que, de presentarse
fugas, la contratista absorbera los gastos de reparacién en su totalidad, ademas de los dafios
causados en zonas aledafias. Asi también la prueba de hermeticidad aplicara para las bajadas
pluviales

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

37. Los materiales a emplear en la construccion de las instalaciones y equipos deberan ser de
primera calidad, estar de acuerdo y cumplir con los c6digos y reglamentos siguientes:

a.- Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012
b.- National Electrical Code (N.E.C.)
c.- National Electrical Manufactures Association (N.E.M.A.)

38. Todos los dispositivos eléctricos, tales como luminarias, tableros y equipos, incluyen su
conexion, prueba y puesta en marcha.

39. Debe de tomarse en cuenta que los recorridos de los conduit y ubicacion de equipos, a menos
que estén acotados, no son exactos, por lo tanto, deberan ajustarse a las necesidades en campo
previa autorizacién por parte de la supervision de la DGIF.

40. Antes de proceder al alambrado de los conduit, éstos deberan de limpiarse en su interior con
el fin de remover las materias extrafias que hayan entrado dentro de ellos y que pueden dafiar el
aislamiento de los cables eléctricos cuando estos se introduzcan dentro de los conduit.

41. El cable debera ser marca CONDUMEX tipo THW-LS VINANEL-XXI, 60 Hz, para 90°C y sera
del calibre indicado en planos.

42. Todos los conductores alimentadores deben de quedar bien insertados en el conector del
interruptor principal, no se aceptara el corte de hilos para lograr el embonamiento o conexién, a
menos que se especifique otra cosa y sea permitido por la NOM-001-SEDE-2012, asi como
autorizado por la DGIF.
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43. Los tramos de conductores para conexién en los tableros deben ir perfectamente ordenados y
tener una longitud suficiente para que sea posible cambiar los circuitos a diferentes interruptores
sin hacer afadiduras.

44, Para el Desmantelamiento de cable, cable uso rudo, alambre de cobre con o sin aislamiento
de diferentes calibres, se debera de considerar el desmantelamiento de los cables en conjunto y/o
de los circuitos, por metro lineal de canalizacion, independientemente del agrupamiento, de
cuantos conductores y/o cables conformen el o los circuitos (fases A,B,C, N y T), asi mismo se
debera de considerar por metro lineal sin canalizacién, el agrupamiento, de cuantos conductores
y/o cables conforman el circuito (fases A,B,C, Ny T)

45. Queda obligado el Contratista a entregar en un plazo que no exceda de 5 dias a la terminacion
de los trabajos, materia de su contrato, un juego completo de planos indicando tal y como quedo
en la obra la instalacion (PLANOS AS-BUILT), entregandose a la supervision interna de la
S.C.J.N. de forma electrénica en un CD, un directorio indicando los dispositivos que controla cada
circuito en el tablero respectivo, este requisito sera indispensable para la aceptacion de los
trabajos y la formulacion del acta correspondiente.

46. Identificacion de fases, los siguientes colores en el aislamiento de los cables, deben ser
usados para identificar la fase a la que estan conectados los circuitos de alumbrado contactos y
fuerza:

Fase A 0 1: Negro &
Fase B 0 2: Rojo &
Fase C o 3: Azul
Neutro: Blanco
Tierra: Verde

La siguiente secuencia de fases debe ser adoptada para la identificacién de las barras en el tablero,
viendo de frente o en el lado de operacion del tablero:
Fase A 0l1: Lado Izquierdo
Fase B o0 2: Al centro
Fase C o 3: Lado derecho

Si las barras estan instaladas longitudinalmente:
Fase A o1: Al frente
Fase B o 2: Al centro
Fase C o 3: Al fondo

47. En los trabajos de instalacion y colocacion de cableado, con calibres menores a cal. 12 AWG y
10 AWG, deberan de considerar las empresas dentro del precio unitario las holguras, puntas,
conexiones y desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del sistema de
alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su energizacion y funcionalidad.

48. Por ningln motivo se permitird que los cables descansen en el fondo del registro. El
Contratista debe instalar ménsulas o soportes que se fijardn a las paredes y/o al piso de los
registros.

49. En lo referente a la instalacion y colocacion de los cables alimentadores de calibres mayores a
(8 AWG hasta 750 KCM), la empresa debera considerar para el pago de sus estimaciones, en
media y baja tension, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y
equipos eléctricos, de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo con la
NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energizacion y funcionalidad. Se considera para
pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, asi como el cable de tierras que
acompafie al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexién a punto de
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conexion, los empalmes y puntas para conexiones mecanicas se considera como desperdicio. El
peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerard para su pago en
estimaciones.

50. Los cables deberan fijarse a los soportes por medio de cinturones de plastico y deberan
agruparse en circuitos completos de tres cables cada uno.

51. Tanto las terminales como los empates deberan de ejecutarse siguiendo las recomendaciones
del fabricante de dichos empates y terminales, para la Instalacion de terminales en cables de
media tension, el contratista deberd proporcionar terminales pre-esforzadas, contraibles en frio,
Asimismo, es indispensable que el contratista proporcione asistencia técnica, entrenamiento y
supervision, por parte de un representante de 3M, al personal encargado de la instalacion de las
terminales, Este aseguramiento de calidad es critico para la seguridad del sistema eléctrico de
potencia.

52. Después de haber terminado de instalar la red de tierras, se deberan de efectuar las pruebas
necesarias para comprobar los valores reales de la resistencia de la red.

53. Estas mediciones deben de tomarse en época de estiaje y los resultados obtenidos deben de
cumplir con los siguientes valores:

Red principal 5.00 maximo.
Red principal de la subestacion: 5.00 méaximo.
Red para el cuarto de cémputo: 1.0 Ohms; méximo.

Se deberan de realizar en presencia del supervisor y se realizara un reporte.

54, Todas las cajas de conexiones que se instalen en forma aparente deberan ser del tipo
condulet, con tapa y empaque ciego de neopreno, todos los condulets deberan ser de aluminio y
tendran entradas roscadas para conduits.

55. Todos los tableros deberdn quedar perfectamente anclados a los muros, columnas o
estructuras.
Los tableros I-LINE y NQOD, se deben de montar en un marco de angulo de 12" x %", el cual
debe de ser del tamafio del tablero y debe tener orejas hacia el interior para ahi fijarlo a la pared,
esta fijacion se hara con barra roscada de 9.5 mm o0 12.7 mm de diametro, dependiendo el tamafio
y peso del tablero, atravesando la pared y soldando una placa de 10 x 10 cm por %" en un
extremo y colocando tuerca hexagonal con roldanas galvanizadas planas y de presién del lado del
tablero.
Si la pared es firme, se puede usar taquete metalico expansible de 2" con tornillo cabeza
hexagonal de ’2” x 2 2" y roldanas planas.

En caso de que no se pueda fijar en la pared ya sea con taquete o barra roscada, se puede
fabricar un banco reforzado con angulo de 1 %2” x ¥4” y marco en la base del tablero, fijando la
patas del banco al piso con taquete metalico expansible de %", tornillo cabeza hexagonal de 2" x
2 1/2” y roldanas planas.

56. Todos los interruptores que se instalen en el tablero deben conectarse a las fases que se
indican en el cuadro de carga perteneciente a dicho tablero.

57. Los interruptores termomagnéticos derivados instalados en los tableros deben controlar
exactamente las luminarias y contactos marcados en el cuadro de carga.

58. Es requisito indispensable para el Contratista, indicar con tarjetas tipo directorio, los
dispositivos que controla cada circuito en el tablero respectivo.
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59. Es requisito indispensable para el Contratista, indicar con cintas y/o etiquetas autoadheribles,
el nombre de cada uno de los tableros, ejemplo TAB “A”, asi como el nombra del tablero del cual
viene alimentado, ejemplo, ALIMENTADO DE “TGD-01".

60. Todos los circuitos alimentadores y derivados deberan estar bien identificados, indicando la
fase o neutro al que corresponden por medio de etiquetas para cables o placas y cinturones, en
los tableros, el cableado debe de ir bien peinado, sujeto con cinturdn plastico color blanco.

61. El contratista eléctrico debera realizar todas las pruebas y ajustes necesarios al sistema
eléctrico para asegurar su perfecto funcionamiento (pruebas en los equipos eléctricos, interruptor
general, tableros principales y secundarios, lecturas de voltaje, corrientes y secuencia de fases.

62. En los tableros de distribucion eléctrica deberan colocar el cuadro de cargas con la lista de
identificacién de circuitos y el area a la cual controlan. El especialista eléctrico debera considerar
escaleras, equipo y herramienta necesaria para realizar los trabajos de los alimentadores de los
tableros de distribucion.

63. La contratista deberd de incluir dentro de su precio unitario de cada uno de los conceptos,
transportacion local o foranea, almacenaje, resguardo durante el proceso de instalacién y puesta
en marcha.

64. Para el caso de instalacion de equipos se deberd de realizar todas las pruebas para el
arranque y puesta en marcha de cada uno de los equipos.

65. Los trabajos deberan de quedar operando y concluidos a satisfaccion de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacién.

66. Los huecos abiertos para el paso de trayectorias de tuberias en muros o losas deben ser
tapados dandoles el acabado del area correspondiente, como tapar resanar, pintura e
impermeabilizacién, para evitar posibles filtraciones.

NOTAS GENERALES IMPORTANTES
e Se aclara que el inmueble no estara en operacion durante el desarrollo de la obra.

e La contratista o adjudicado del concurso que resulte ganadora y ejecutora de los trabajos tiene la
obligacién de realizar la contratacion y/o compra de forma inmediata de Equipos y materiales que
tienen periodos largos de suministro y/o entrega.

e De existir una contradiccion entre planos y documentos (catalogos de conceptos, especificaciones,
notas generales, etc.), La contratista debera solicitar la aclaracion ante la supervision interna de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacién en tiempo y forma, ya que de no ser asi, la contratista
tendra que acatarse a las correcciones que sean necesarias (sin que esto represente un costo
adicional, asi como tampoco retraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado para la ejecucion de
los trabajos) quedando claro que no se haran los trabajos a conveniencia de la contratista, sino
como los indique el supervisor asignado, no siendo valido el reclamo en ajuste a los precios
unitarios.

e Toda la informacién acotada y ampliada de estas especificaciones generales esta reflejada en
todos los documentos que componen el proyecto ejecutivo: planos, y catdlogo de conceptos, asi
como memorias descriptivas y en su caso memorias de calculo.
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