
FECHA:  agosto de 2022

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
P.U. 

Sin I.V.A.
IMPORTE SIN I.V.A.

I PRELIMINARES

PRE-V-01 Desmontaje de cubierta retráctil de palillería con recuperación
de flechas, cables de acero, perfiles metálicos, accesorios,
secciones de lona, carretillas, etc. Incluye: seccionamiento de
los elementos necesarios, andamios, equipo, herramienta,
maniobras a cualquier altura, sistemas de protección y
seguridad, acarreos horizontales y verticales así como acomodo
de cada una de sus pieza en el lugar indicado por la
supervisión, en las inmediaciones de la misma obra,
entregando una relación de componentes. P.U.O.T.

m2 391.50

PRE-V-01.1 Desmontaje con recuperación de motores. Incluye:
seccionamiento de los elementos necesarios,
desmantelamiento de alimentaciones eléctricas y cancelación
de salidas, bases de motores, andamios, equipo, herramienta,
maniobras a cualquier altura, sistemas de protección y
seguridad, acarreos horizontales y verticales así como acomodo
de cada una de sus pieza en el lugar indicado por la
supervisión, en las inmediaciones de la misma obra,
entregando una relación de componentes. P.U.O.T.

Pza. 2.00

PRE-V-02 Flete de todos los elementos producto del desmontaje de la
cubierta retráctil de palillería; a 120 km fuera de la Ciudad de
México, incluye: flete terrestre, en transporte certificado,
documentación requerida, maniobras de carga y descarga
hasta la entrega en su destino a pie de camión. P.U.O.T.

flete 1.00

PRE-V-03 Desmontaje, sin recuperación, del canalón pluvial de la cubierta
de palillería, con un desarrollo aprox. de 60 cm, fabricado en
lamina galvanizada, incluye: elementos de fijación y soportes,
acarreos dentro y fuera de la obra, herramienta, equipo, mano
de obra y andamios. P.U.O.T.

m 26.40

PRE-V-04 Desmontaje sin recuperación de bajada de agua pluvial de tubo
de PVC de 4" ó 6", incluyendo suministro e instalación de
coladera sanitaria tipo anger (Mod. 100 922041 Du) con tapa
ciega de acero inox. Mc. Helvex (Rc-018) o equivalente, a nivel
de patio en cada una de las bajadas canceladas. Incluye:
desmontaje de elementos de fijación y soporte, acarreos fuera
de la obra, herramienta, andamios, equipo, mano de obra, así
como los trabajos de plomería para la correcta instalación y
calafateo para recibir adecuadamente la coladera ciega a nivel
del piso de concreto estampado. P.U.O.T.

Pza. 3.00

PRE-V-05 Desmontaje sin recuperación de tapajuntas tipo viseras,
instaladas en los sobrepretiles laterales de la cubierta de
palillería a nivel de azotea, fabricados con lona y bastidor
metálico, incluye: elementos de fijación y soporte, acarreos
fuera de la obra, herramienta, mano de obra y andamios.
P.U.O.T.

m 24.50

PRE-V-06 Demolición de aumento a pretil en azotea. 60 cm de altura,
compuesto por bastidor metálico forrado de panel tipo Durock
en ambas caras, incluye: retiro de cualquier anclajes que
supere el nivel de lecho de alto del pretil original de
mampostería, andamios, protección, material, mano de obra,
herramienta, acarreos y retiro de material y escombro fuera de
la obra a lugar autorizado. P.U.O.T.

m 24.50
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PRE-V-07 Demolición de trabes aparentes con distintos peraltes,
formadas por estructura metálica, anclada a columna y muro,
forrada de panel tipo Durock, incluye: Andamios, equipo de
seguridad, equipo de corte de acero, acarreos y retiro de
material y escombro fuera de la obra a lugar autorizado.
P.U.O.T.

m 8.24

PRE-V-08 Desmontaje de asta bandera con recuperación y demolición de
pedestal de concreto armado, incluye: recuperación de placa
conmemorativa anclada a pedestal, desmantelamiento de
placas sándwich, anclas y pernos de acero en fijación a trabe y
losa de estacionamiento, acarreo de elementos recuperados al
lugar indicado por la supervisión y retiro de escombro fuera de
la obra a lugar autorizado. P.U.O.T.

Pza. 1.00

PRE-V-09 Calas en azotea y reparando posteriormente las partes
afectadas con materiales y acabados semejantes a los
existentes, incluye: material, mano de obra y herramienta.
P.U.O.T.

Pza. 6.00

PRE-V-10 Trazo y nivelación topográfica previa a los trabajos de obra civil,
estableciendo ejes, banco de nivel y referencias incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta y reporte
topográfico con modelo digital entregable a la supervisión de la
obra. P.U.O.T.

m2 450.00

II ALBAÑILERÍA

ALB-V-01 Construcción de Plataforma de concreto armado en nueva
ubicación de Asta Bandera, con dimensiones y diseño indicado
en planos, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 1.00

ALB-V-02 Restauración de piso de concreto grabado, semejante al
existente en la zona afectada por el cambio de Asta-Bandera,
incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

m2 9.00

ALB-V-03 Taponado de vanos en pretil por donde pasan los cables de la
cubierta de palillería, incluye aplanado por ambos lados con
acabado semejante al existente, materia, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
P.U.O.T.

Pza. 12.00

ALB-V-04 Resanes en áreas pequeñas de fachadas afectadas por los
trabajos de demolición y desmontaje, incluye: aplanados,
material, mano de obra, equipo, herramienta, terminación
semejante al acabado existente y todo lo necesario para su
correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 15.00

ALB-V-05 Construcción de capiteles CA-1, en azotea para apoyo de
arcos, de 80x110x35 cm, ver plano EST-04, incluye: Recorte
con disco de enladrillado en azotea, retiro de material de relleno
y demolición fuera de obra, reparación de impermeabilización
en afectaciones, concreto hecho en obra de 250 kg/cm2,
armado, cimbrado, vaciado, vibrado y curado. Así como:
anclajes químicos, detección de varillas en concreto armado en
losa y/o trabe con equipo no invasivo, barrenado de concreto,
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 10.00
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ALB-V-06 Construcción de capiteles CA-2 en azotea para apoyo de Bi-
postes, de 50x100x35 cm, ver plano EST-04, incluye: Recorte
con disco de enladrillado en azotea, retiro de material de
relleno, tierra vegetal y/o demolición fuera de obra, reparación
de impermeabilización en afectaciones, concreto hecho en
obra, armado, cimbrado, vaciado, vibrado, curado. Así como:
anclajes químicos, detección de varillas en concreto armado en
losa y/o trabe con equipo no invasivo, barrenado de concreto,
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 13.00

III ESTRUCTURA METÁLICA

EST-A-01 Suministro y colocación de Base de apoyo en patio para Asta
Bandera formada con dos placas sándwich sobre viga anclada
a trabes de entrepiso de estacionamiento, incluye: placas, viga,
anclas, juegos de arandela y tuerca, materiales, mano de obra
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución. P.U.O.T.

Pza. 1.00

EST-A-02 Suministro, fabricación y montaje de Armadura cerchada AR-1
de 3 cuerdas paralelas de tubo OC, 2 superiores de 3" y 1
inferior de 6", en forma de arco…”
Lo anterior, en congruencia con el Proyecto (Plano EST-02),
incluye: armado de bipostes, montaje sobre capiteles, primer,
fletes, recortes, soldadura, desperdicio, material, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
P.U.O.T.

Pza. 3.00

EST-A-03 Suministro, fabricación y montaje de Borde rígido en crujía
Norte y bipostes BIP-1 con PTR DE 3 1/2" X 3 1/2" según
diseño, de aproximadamente 17.96 m de largo, ver plano EST-
02, incluye: armado de bipostes, montaje sobre capiteles,
primer, fletes, recortes, soldadura, desperdicio, material, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución. P.U.O.T.

Pza. 1.00

EST-A-04 Suministro, fabricación y montaje de Borde rígido en crujía Sur y
bipostes BIP-2 con PTR DE 3 1/2" X 3 1/2" según diseño, de
aproximadamente 10.65 m de largo, ver plano EST-02, incluye:
armado de bipostes, montaje sobre capiteles, primer, fletes,
recortes, soldadura, desperdicio, material, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
P.U.O.T.

Pza. 1.00

EST-A-05 Suministro e instalación de Placas base PB-1 en azotea baja
para apoyo de armadura, de 25x50 cm, ver plano EST-04,
incluye: trazo y nivelación con equipo de topografía, plantilla y
recorte de placas, anclas, tornillería, grout, material, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución. P.U.O.T.

Pza. 20.00

EST-A-06 Suministro e instalación de Placas base PB-2 en trabes, de
20x20 cm, ver plano EST-04, incluye: trazo y nivelación con
equipo de topografía, plantilla y recorte de placas, anclas
químicas, tornillería, grout, material, mano de obra, herramienta
y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 2.00
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EST-A-07 Suministro e instalación de Placas base tipo sándwich PB-3 y
PB-3 A en losa de estacionamiento para apoyo articulado de
arcos, de 50x50 cm, ver plano EST-04, incluye: trazo y
nivelación con equipo de topografía, recorte con disco de firme
de concreto estampado, plantilla y recorte de placas, anclas,
tornillería, grout, material, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 3.00

EST-A-08 Suministro e instalación de Placa base PB-4 en planta baja
para apoyo de columna, de 22x42 cm, ver plano EST-04,
incluye: detección de varillas en concreto armado en losa y/o
trabe con equipo no invasivo, plantilla y recorte de placas,
barrenado de concreto, anclajes químicos, tornillería, grout,
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 1.00

EST-A-09 Suministro e instalación de Placas base PB-5 en azotea para
apoyo de Bipostes, de 30x20 cm, ver plano EST-04, incluye:
trazo y nivelación con equipo de topografía, plantilla y recorte de
placas, anclas, tornillería, atiezadores, grout, material, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución. P.U.O.T.

Pza. 26.00

EST-A-10 Suministro, fabricación y montaje de parrilla, PR-1, 2 o 3. para
apoyo de arco en azotea, ver plano EST-02. Incluye: nivelación
con equipo de topografía, recorte, soldadura, desperdicios,
ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 3.00

EST-A-11 Suministro, fabricación y montaje de base para muñón MU-1 y
Mu-2 en azotea, ver plano EST-02. Incluye: nivelación con
equipo de topografía, recorte, soldadura, desperdicios, ajustes,
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 2.00

EST-A-12 Suministro, fabricación y montaje de Marco MA-1, en esquina
sureste de Planta baja, ver plano EST-02. Incluye: nivelación
con equipo de topografía, recorte de columna OC existente con
equipo de oxiacetileno, soldadura, desperdicios, ajustes,
material, mano de obra, herramienta, retiro del material de
demolición fuera de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución. P.U.O.T.

Pza. 1.00

EST-A-13 Suministro, instalación y montaje de travesaño TR-1, ver plano
EST-02. Incluye: nivelación con equipo de topografía, recorte,
soldadura, desperdicios, ajustes, material, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
P.U.O.T.

Pza. 1.00

EST-A-14 Aplicación de Pintura de esmalte alquidálico o equivalente, en
estructura de perfiles tubulares y placas aplicada con
compresora, a dos manos, incluye: preparación de la superficie,
materiales, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

kg 10452.00

IV CUBIERTA DE MEMBRANA

MEM-P-01 Levantamiento topográfico una vez terminada la estructura
portante para verificación de puntos de anclaje antes del
patronaje y fabricación de la cubierta. P.U.O.T.

m2 549.24
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CUB-M-01 Fabricación en taller y suministro en obra de: Membrana
arquitectónica tipo 1 para manto principal de fibras de poliéster
recubiertas de PVC marca SIOEN Línea EASIFLUO Mod.
T1117E con peso aproximado de 225 gr m2 o equivalente con
10 años de garantía, incluye: elaboración de patronaje, de
acuerdo con el levantamiento de la estructura portante ya
instalada, recorte, desperdicio, refuerzos, y ductos de
membrana, traslapes, vulcanización por termofusión, equipo,
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución. P.U.O.T.

m2 640.00

CUB-M-02 Fabricación en taller y suministro en obra de membrana
arquitectónica multiperforada para mantos de lluvia, de fibras de
poliéster recubiertas de PVC marca TWITCHEL modelo
TEXTILENE 80 o equivalente ,con 10 años de garantía, incluye:
elaboración de patronaje, de acuerdo con el levantamiento de la
estructura portante ya instalada, recorte, desperdicio, refuerzos,
y ductos de membrana, traslapes, vulcanización a base de alta
frecuencia, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

m2 55.00

CUB-M-03 Fabricación en taller y suministro en obra de membrana de
ETFE para linternillas a base de película de etileno
tetrafluoretileno de 300 micras, Mod. REVEAL o equivalente,
incluye: ángulo sobre armadura fijado a base de clavos de
impacto HILTI X-U 32 P8 de 1 1/4" a cada 10 cm. y solera de
aluminio de 1 x 1/8" y gotero. P.U.O.T.

m2 15.00

CUB-M-04 Montaje de membrana, incluye: accesorios de montaje
especiales como: placas en membrana (PM-1, PM-2, PM-3),
llaves catenarias (LLC-3A.1,accesorios CVI-3A.1, CVI4A.1,
orejas OR 5SA 1, OR-7A 1), recortes, barrenos, tornillos,
arandelas, tuercas, clavos y anclajes de precisión, solera de
aluminio, lonas de protección para montaje, cables y accesorios
temporales para instalación, malacates, tirforts, uso de grúas,
andamios, personal de montaje, equipo de seguridad, ajustes
hasta dejar la membrana traccionada al 100 % del preesfuerzo
de diseño indicado y todo lo necesario para su correcta
ejecución. P.U.O.T.

m2 710.00

CAB-V-01 Suministro de Estrobos para retenida de placa PM-2, terminales
con gaza y guardacabo, fabricados con cable de acero
galvanizado EIPS 6 x 19 de 5/8"con alma de acero tipo
Barracuda o equivalente, con una longitud de 3.00 a 4.00 m,
incluye: armado con casquillos de presión, cocas, rozadera y
todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 4.00

CAB-V-02 Suministro de Estrobo en valle, terminales roscadas, fabricados
con cable de acero galvanizado EIPS6 x 19 de 5/8"con alma de
acero tipo Barracuda o equivalente, con una longitud de 20.00 a
25.00 m, incluye: casquillos, armado a presión y todo lo
necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 2.00

CAB-V-03 Suministro de Estrobos en manto principal con terminales
roscadas , fabricados con cable de acero galvanizado EIPS 6 X
19,de 3/8" tipo barracuda o equivalente, con una longitud de
3.00 a 4.00 m, incluye armado a presión y todo lo necesario
para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 6.00
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CAB-V-04 Suministro de Estrobos en manto principal con terminales
roscadas , fabricados con cable de acero galvanizado EIPS 6 X
19,de 3/8" tipo barracuda o equivalente, con una longitud de
4.00 a 5.00 m, incluye armado a presión y todo lo necesario
para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 1.00

CAB-V-05 Suministro de Estrobos en manto principal con terminales
roscadas , fabricados con cable de acero galvanizado EIPS 6 X
19,de 3/8" tipo barracuda o equivalente , con una longitud de
5.00 a 6.00 m, incluye armado a presión y todo lo necesario
para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 1.00

CAB-V-06 Suministro de Estrobos en manto principal con terminales
roscadas , fabricados con cable de acero galvanizado EIPS 6 X
19,de 3/8" tipo barracuda o equivalente, con una longitud de
6.00 a 7.00 m, incluye armado a presión y todo lo necesario
para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 5.00

CAB-V-07 Suministro y colocación de Estrobos en manto principal, con
terminales roscadas , fabricados con cable de acero
galvanizado EIPS 6 X 19,de 1/2" tipo barracuda o equivalente,
con una longitud de 10.00 a 15.00 m, incluye armado a presión
y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

Pza. 1.00

ACC-V-01 Suministro de Grilletes Crosby de 1" con carga de trabajo de 8.5 
ton. o equivalente para montaje de membrana. P.U.O.T.

Pza. 4.00

ACC-V-02 Suministro de Grilletes Crosby de 5/8" con carga de trabajo de
3.25 ton. o equivalente para montaje de membrana. P.U.O.T.

Pza. 22.00

ACC-V-03 Suministro de Templadores Crosby doble quijada 1" x 6" de
carga alta resistencia o equivalente para montaje de
membrana. P.U.O.T.

Pza. 6.00

ACC-V-04 Suministro de Templadores Crosby doble quijada de 3/4" x 6"
de carga alta resistencia o equivalente para montaje de
membrana. P.U.O.T.

Pza. 1.00

ACC-V-05 Suministro de Templadores Crosby doble quijada de 1/2" x 6"
de carga alta resistencia o equivalente para montaje de
membrana. P.U.O.T.

Pza. 14.00

V LIMPIEZA

LIM.01 Limpieza final de la obra, la cual deberá dejar en condiciones
óptimas de ser habitada cada área, se realizará con
detergentes y limpiadores, se incluyen los pisos, puertas,
ventanas, vidrios y todo aquél elemento que lo requiera (no
deberá quedar rastro de materiales y/o desechos) a satisfacción
de la supervisión (se considera principalmente fachadas).
P.U.O.T. 

m2 200.00

 -$                           

16% -$                           
-$                           

Subtotal

IVA
TOTAL
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