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ASUNTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 

PUNTO DE ACUERDO 

1410312022 

Autorización para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema fotovoltaico del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Luis Baz 
Dresch" ubicada en Tijuana, Baja California . 

ANTECEDENTES 

La Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California, inició las gestiones para el procedimiento de contratación PCAD/CCJ/TIJUANN03/2022 del mantenimiento preventivo y 
correctivo al sistema fotovoltaico del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California 
1) Se realizó el procedimiento de adjudicación directa se invito vía correo electronico a 07 prestadores de servicios: PROCONEL DE TIJUANA, S. A. DE C. V.DURAN & DURAN 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,ING. JUAN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ING. JOSÉ RIGOBERTO NAVARRETE JIMÉNEZ, ING. APOLINAR ALONZO GIJÓN, OC PONCE, S. DE R.L. DE 
C.V., Y GREENERGY ENERGÍA SUSTENTABLE. 
2) Se realizó visita al sitio y reunón de trabajo conforme al oficio invitación. 
3) Se recibió una cotización, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados. 
4) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de la cotización recibida. 

JUSTIFICACIÓN 
Mantener en optimas condiciones las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica "Ministro Luis Bazdresch" en Tijuana, Baja California, para brindar un servicio de 
calidad a los usuarios y asistentes. 

FUNDAMENTO 

Artículos 41, 42, 43, 46, 47, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 

COMPARATIVO DE COTIZACIONES 1 DICTAMENES RESOLUTIVOS 

Nombre de la Empresa 1 Conceptos a Cotizar 1 Técnico 1 Analisis comparativo de precios 

José Alfredo García Joaquín 15 de 15 

1 

Se determina 

1 

Se determina "Favorable" 
"Favorable" 

1 

N/A 15 de 15 
1 

N/A 
1 

N/A 

N/A 15 de 15 
1 

N/A 
1 

N/A 

RESOLUTIVO 

Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnicos y analisis comparativo de precios, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de 
conceptos emitido por la DGIF, así como la reunión de trabajo vía TEAMS del día 03 de Septiembre de 2022, cuyo costo cotizado se encuentra 0.92% por arriba del costo estimado 
emitido por el área técnica, la Casa de la Cultura Jurídica estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a: 

Empresa Costo LV.A Total UMAS 

José Alfredo García Joaquín $ 153,213.00 $ 12,257.04 $ 165,470.04 1,592.32 

CONSIDERACIONES 
Se solicitará la adecuación presupuesta!, una vez autorizado.se realizará la formalización de la contratación con la elaboración del Contrato Simplificado correspondiente. La 
ejecución de los trabajos por evento será no mayor a 8 días naturales. Se realizará el pago del 100% posterior al término y aceptación de los trabajos. 
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