
24 de octubre de 2022
ASUNTO

ANTECEDENTES

JUSTIFICACIÓN

FUNDAMENTO

Conceptos a Cotizar Técnico Económico
1 de 1 Favorable Favorable
1 de 1 Favorable No Favorable

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PUNTO DE ACUERDO
PCAD/CCJ/CANCUN/17/2022

DICTAMENES RESOLUTIVOSCOMPARATIVO DE COTIZACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

Autorización para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del transformador del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo",
ubicada en Cancún, Quintana Roo.

La Casa de la Cultura Jurídica, inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del transformador, contemplado en el Programa Anual de
Necesidades 2022, mediante el PCAD/CCJ/CANCUN/17/2022.
1) Se realizó la invitación de 03 prestadores de servicios de la localidad: CUN‐407‐2022 ARQ. JOSÉ NATIVIDAD CORTES SORIANO (CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.); CCJ‐CUN‐408‐2022
AR. PEDRO MENDEZ (ARQUITECTURA + INGENIERIA S.A DE C.V.) Y CCJ‐CUN‐409‐2022 ING. EDWIN SANTOS.
2) Se envió oficios de invitación el día 13 de octubre de 2022, vía correo electrónico.
3) Conforme al oficio de invitación el día 17 de octubre de 2022 se realizó una reunión de trabajo con las empresas que confirmaron su participación.
4) Se recibieron las cotizaciones, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados en el oficio de invitación, el día 24 de octubre de 2022.
6) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de las cotizaciones recibidas el día 24 de octubre de 2022.

Mantener en condiciones óptimas y funcionales el transformador de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo", en Cancún, Quintana Roo para brindar un servicio
de calidad a los usuarios y asistentes.

Con fundamento en los artículos 41, 42, 43, 46, ,47,95,96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

ARQUITECTURA + INGENIERIA S.A. DE C.V.

Nombre de la Empresa
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

RESOLUTIVO

Empresa Costo I.V.A Total  UMAS

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V. $64,577.81  $                          10,332.45   $                          74,910.26  671.15

CONSIDERACIONES

E L A B O R Ó

LIC. MARTHA LEONOR VARGAS ROCHA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ DIRECTOR DE LA CCJ

LIC. ADOLFO LEONARDO BANUET FUENTES

Una vez realizado los dictamenes resolutivos técnicos y económicos, la empresa adjudicada cumplió técnica y económicamente, atendiendo a los principios de racionalidad y austeridad de este Alto
Tribunal y las mejores condiciones de costo y calidad, cuyo precio cotizado se encuentra 17.89% mayor con respecto del costo estimado emitido por la DGIF mediante oficio CAT‐M‐QR‐009‐22 del mes
de agosto de 2022, la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a: 

El periodo de ejecución será de 15 días naturales. 
Se realizará contrato simplificado para su formalización 
Se realizará el pago del 100% posterior al término y aceptación de los trabajos. 

A U T O R I Z Ó
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