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CONCEPTO

PRELIMINARES

Desmantelamiento y retiro parcial sin recuperacion de falso plafén modular de 61x61 cm. en bafios y pasillo de planta baja de
suspension visible de aluminio esmaltado color blanco de 15/16”, recorte y retiro temporal de suspensién de plafén modular asi
como suspension visible y alambre galvanizado hasta el espacio necesario para la intervenciéon estructural del area; recorte
adecuado de los elementos para remodelacion de acuerdo a proyecto, retiro de sistema de alarma antifuego con todo y sus
aditamentos y cableados para su posterior colocacion, retiro de materiales producto de la ejecucion de los trabajos hasta lugar
permitido por las autoridades, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, retiro de 5 Luminarias downlight de empotrar en
plafond, par 38, de 90 watts, 1f-2h-127v, 60 hz, retiro de 2 luminarias fluorescentes de empotrar, de 61x121 cm (con
recuperacion, para su posterior colocacién), incluye: mano de obra, equipo y herramienta, retiro de materiales productos del
desmantelamiento retiro de cableado, balastros, tuberias y todos los aditamentos de las lamparas para si posterior colocacion,
pruebas e identificacion de circuito alimentador, andamios, proteccién de areas adyacentes con lonas anti fuego en zonas de
archivos, proteccion de todo tipo de mueble sanitario en el interior de los bafios en todo momento deberan evitar dafarse,
proteccion de mamparas divisorias entre los W.C., limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos horizontales y verticales,
maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

Desmantelamiento y retiro parcial sin recuperacién de falso plafén de Tabla-roca corrido a base de placa de yeso de 13mm de
espesor, recortes y retiro temporal de suspension visible y alambre galvanizado hasta el espacio necesario para la intervencion
estructural del area; incluye: mano de obra, equipo y herramienta, retiro de materiales productos del desmantelamiento,
andamios, materiales, proteccion de areas adyacentes, proteccion de todo tipo de mueble sanitario en el interior de los bafios en
todo momento deberan evitar dafarse, proteccion de mamparas divisorias entre los W.C., limpieza durante y al final de los
trabajos, acarreos horizontales y verticales, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. limpieza, acarreos durante
y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente
terminada

Retiro de aplanado en plafones en el lecho inferior de la béveda catalana existente, en forma manual de acabado cualquier
material cementante hasta 3cm de espesor, hasta una altura de 5.00m, debera utilizar herramienta de bajo impacto para evitar
que se fisure la boveda catalana, incluye: mano de obra, herramienta y equipo acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro
y fuera del lugar de los trabajos, maniobras, el escombro sera retirado al lugar dentro del edificio que indique la supervision para
su posterior tiro por parte de la empresa al lugar permitido por las autoridades correspondientes, maniobra, andamios, proteccion
de todo tipo de mueble sanitario en el interior de los bafios en todo momento deberan evitar dafarse, proteccion de mamparas
divisorias entre los W.C., limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos horizontales y verticales, maniobras, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

Apertura en caja del muro de mamposteria de espesor 30 cm x 30 cm x 40 cm, hasta una altura de 5.00 m de altura, incluye:
mano de obra, materiales, equipo y herramienta de bajo impacto, retiro de aplanado existente en muros, delimitacion del area a
demoler con disco cortador de concreto hasta la profundidad necesaria para no dafiar el muro aledafio y delimitar perfectamente
el area de demolicién, retiro de materiales producto de la demolicion hasta fuera de la obra y en lugar permitido por las
autoridades, proteccion de areas adyacentes con plastico y cartén limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos horizontales
y verticales, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente
terminada, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ESTRUCTURA

Placa PL-1 de 200mmx300mmx6.4mm de espesor de acero ASTM A-36, para conexiéon de viga V-1, Incluye: el suministro y
colocacion, corte, habilitado, presentacion, esmerilado, fabricacion, transportacion, izaje, descalibre plomeo y nivelacion, acarreos
horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza con carda metalica, aplicacion cromato de zinc y de
pintura esmalte alquidalico anticorrosivo y libre de plomo a dos manos como minimo o hasta cubrir perfectamente la superficie
color Blanco, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por
unidad de obra completamente terminada.

Placa PL-2 de 230mmx360mmx9.5mm de espesor de acero ASTM A-36, para conexion de viga V-1, Incluye: Incluye: el
suministro y colocacion, corte, habilitado, presentacion, esmerilado, fabricacion, transportacion, izaje, descalibre, plomeo y
nivelacién, barrenado acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza con carda metalica,
aplicacion cromato de zinc y de pintura esmalte alquidalico anticorrosivo y libre de plomo, a dos manos como minimo o hasta
cubrir perfectamente la superficie color Blanco, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta
ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
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Dado de concreto f'c=200kg/cm2, hecho en obra, resistencia normal rev. 12cm, tamafio maximo del agregado igual a %”, colar
una vez alojada la placa y la viga al fondo de la apertura de la caja en el muro, incluye: suministro y colocacién, de materiales,
mano de obra, equipo y herramienta, cimbra comun una sola cara, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, material
para curado y materiales de menor consumo, Ferterbond como aditivo para unir concreto con la mamposteria, maniobras,
acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de la obra, acarreos, todo lo
necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

Pernos anclas de diametro = 12.7 mm, acero A-325 con 250mm. de desarrollo y con 50 mm puntas roscadas y tuerca hexagonal
ASTM-A563 en ambos extremos y por cada ancla, incluye: Suministro y colocaciéon materiales, perforaciones, alineacion vertical y
horizontal, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra,
maniobras, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra
completamente terminada.

Estructura metdlica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A-36, V-1 a base de IPR 8"X18Ib/ft
(203mmX26.6kg/ml), de acuerdo a planos estructurales, incluye: el suministro y colocacién de perfiles, corte, habilitado,
presentacion, esmerilado, fabricacion, transportacion, izaje, descalibre plomeo y nivelacion, acarreos horizontales y verticales,
acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, limpieza con carda metdlica,
aplicacion cromato de zinc y de pintura esmalte Linea Velmar Marca Comex a dos manos como minimo o hasta cubrir
perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo
necesario para su correcta ejecucion de los trabajos, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ACABADOS

Falso plafén modular de paneles de 61x61 cm modelo “SANDRIFT” y suspension visible de aluminio esmaltado color blanco de
15/16” marca USG yeso panamericano, asi como todos los perfiles de remate especificados por el fabricante, a una altura max.
de 5.00 m, sobre N.P.T., se deberan colocar 5 Luminarias downlight de empotrar en plafén par 38, de 90 watts, 1f-2h-127v,60 hz,
2 luminarias fluorescentes de empotrar, de 61x121 cm mod.OF1008B con todos sus componentes previamente retiradas,
colocacion del sistema de alarma anti fuego y todos sus componentes previamente retiradas, incluye: Suministro y colocacién de
materiales, despiece de acuerdo a proyecto, sujecion a losa existente a base de alambre galvanizado cal. 14 @1.22 m. en ambos
sentidos, perforacion de paneles para paso de luminarias en los pasillos afuera de los bafios, trazo nivelacion, mano de obra, uso
y depreciacion de equipo y herramienta, colocacién de luminarias retiradas al inicio de los trabajos preliminares, colocacion del
sistema de alarma contraincendios retirado al inicio de los trabajos, preliminares, maniobras, acarreos verticales y horizontales,
acarreos dentro y fuera de la obra, andamios, limpieza durante y al final de los trabajos, protecciéon de areas adyacentes con
plastico y cartén y todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

Falso plafon corrido, a base de placas de yeso de 13 mm de espesor, a una altura maxima de 5.00 m, sobre N.P.T., incluye:
Suministro y colocaciéon de materiales, sujecion a losa existente a base de alambre galvanizado cal. 14 @1.22 m en ambos
sentidos, recortes, ajustes, sellado de juntas y esquinas con perfacinta, calafateo con compuesto redimix, trazo nivelacion, mano
de obra, uso y depreciacién de equipo y herramienta, preliminares, maniobras, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro
y fuera de la obra, andamios, limpieza durante y al final de los trabajos, proteccion de areas adyacentes con plastico y cartén y
todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ALBANILERIAS

Aplanado fino en lecho inferior de béveda catalana, acabado fino con mortero cal-arena 1:2:8 y aditivo para union de concreto
viejo con nuevo en proporcion indicada por el fabricante, espesor no mayor a 1.5 cm en plafén a regla, hasta una altura de 5.00
m, acabado fino (igual al existente), reforzar con metal desplegado galvanizado Cal. 26, incluye: suministro y colocacién de
materiales, mano de obra, herramientas, equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para
su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
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Pintura vinilica en plafones a dos manos como minimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, a cualquier altura en color
blanco ostién o igual al existente, Incluye: suministro y colocacién de materiales, mano de obra, equipo y herramienta,
preparacion de la superficie debiendo retirar todo tipo de obstaculo, aplicada con rodillo y brocha de pelo para detallar, aplicacion
de sellador, proteccion de areas adyacentes con plastico y cartén (puertas, muebles de sanitarios, WC, mamparas, iluminacion,
artefactos de control, zoclos etc, equipos de aire acondicionado en donde se requiera), andamios considerando hasta una altura
de 5.50m maximo, acarreos horizontales y verticales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza durante y al final de
los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ALB.03 Pintura vinilica en muros a dos manos como minimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, a cualquier altura, en color igual al
existente, se considerara el desarrollo de las boquillas, Incluye: suministro y colocaciéon de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta, preparacién de la superficie debiendo retirar todo tipo de obstaculo, aplicada con rodillo y brocha de pelo para
detallar, aplicacion de sellador, proteccion de areas adyacentes con plastico y cartén (puertas, muebles de sanitarios, WC,
mamparas, iluminacion, artefactos de control, zoclos, etc, equipos de aire acondicionado en donde se requiera), andamios
considerando hasta una altura de 5.50m maximo, acarreos horizontales y verticales, acarreos dentro y fuera de la obra,
maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion, precio unitario por unidad de
obra completamente terminada.
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