
CLAVE C  O  N  C  E  P  T  O

I PRELIMINARES

PRE.01 Desmantelamiento y retiro parcial sin recuperación de falso plafón modular de 61x61 cm. en baños y pasillo de planta baja de
suspensión visible de aluminio esmaltado color blanco de 15/16”, recorte y retiro temporal de suspensión de plafón modular así
como suspensión visible y alambre galvanizado hasta el espacio necesario para la intervención estructural del área; recorte
adecuado de los elementos para remodelación de acuerdo a proyecto, retiro de sistema de alarma antifuego con todo y sus
aditamentos y cableados para su posterior colocación, retiro de materiales producto de la ejecución de los trabajos hasta lugar
permitido por las autoridades, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, retiro de 5 Luminarias downlight de empotrar en
plafond, par 38, de 90 watts, 1f-2h-127v, 60 hz, retiro de 2 luminarias fluorescentes de empotrar, de 61x121 cm (con
recuperación, para su posterior colocación), incluye: mano de obra, equipo y herramienta, retiro de materiales productos del
desmantelamiento retiro de cableado, balastros, tuberías y todos los aditamentos de las lámparas para si posterior colocación,
pruebas e identificación de circuito alimentador, andamios, protección de áreas adyacentes con lonas anti fuego en zonas de
archivos, protección de todo tipo de mueble sanitario en el interior de los baños en todo momento deberán evitar dañarse,
protección de mamparas divisorias entre los W.C., limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos horizontales y verticales,
maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

PRE.02 Desmantelamiento y retiro parcial sin recuperación de falso plafón de Tabla-roca corrido a base de placa de yeso de 13mm de
espesor, recortes y retiro temporal de suspensión visible y alambre galvanizado hasta el espacio necesario para la intervención
estructural del área; incluye: mano de obra, equipo y herramienta, retiro de materiales productos del desmantelamiento,
andamios, materiales, protección de áreas adyacentes, protección de todo tipo de mueble sanitario en el interior de los baños en
todo momento deberán evitar dañarse, protección de mamparas divisorias entre los W.C., limpieza durante y al final de los
trabajos, acarreos horizontales y verticales, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución. limpieza, acarreos durante
y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente
terminada

PER.03 Retiro de aplanado en plafones en el lecho inferior de la bóveda catalana existente, en forma manual de acabado cualquier
material cementante hasta 3cm de espesor, hasta una altura de 5.00m, deberá utilizar herramienta de bajo impacto para evitar
que se fisure la bóveda catalana, incluye: mano de obra, herramienta y equipo acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro
y fuera del lugar de los trabajos, maniobras, el escombro será retirado al lugar dentro del edificio que indique la supervisión para
su posterior tiro por parte de la empresa al lugar permitido por las autoridades correspondientes, maniobra, andamios, protección
de todo tipo de mueble sanitario en el interior de los baños en todo momento deberán evitar dañarse, protección de mamparas
divisorias entre los W.C., limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos horizontales y verticales, maniobras, y todo lo
necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

PRE.04 Apertura en caja del muro de mampostería de espesor 30 cm x 30 cm x 40 cm, hasta una altura de 5.00 m de altura, incluye:
mano de obra, materiales, equipo y herramienta de bajo impacto, retiro de aplanado existente en muros, delimitación del área a
demoler con disco cortador de concreto hasta la profundidad necesaria para no dañar el muro aledaño y delimitar perfectamente
el área de demolición, retiro de materiales producto de la demolición hasta fuera de la obra y en lugar permitido por las
autoridades, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón limpieza durante y al final de los trabajos, acarreos horizontales 
y verticales, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente
terminada, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

II ESTRUCTURA

EST.01 Placa PL-1 de 200mmx300mmx6.4mm de espesor de acero ASTM A-36, para conexión de viga V-1, Incluye: el suministro y
colocación, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos
horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y de
pintura esmalte alquidálico anticorrosivo y libre de plomo a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie
color Blanco, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por
unidad de obra completamente terminada.

EST.02 Placa PL-2 de 230mmx360mmx9.5mm de espesor de acero ASTM A-36, para conexión de viga V-1, Incluye: Incluye: el
suministro y colocación, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre, plomeo y
nivelación, barrenado acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza con carda metálica,
aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte alquidálico anticorrosivo y libre de plomo, a dos manos como mínimo o hasta
cubrir perfectamente la superficie color Blanco, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta
ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
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EST.03 Dado de concreto f’c=200kg/cm2, hecho en obra, resistencia normal rev. 12cm, tamaño máximo del agregado igual a ¾”, colar
una vez alojada la placa y la viga al fondo de la apertura de la caja en el muro, incluye: suministro y colocación, de materiales,
mano de obra, equipo y herramienta, cimbra común una sola cara, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, material
para curado y materiales de menor consumo, Ferterbond como aditivo para unir concreto con la mampostería, maniobras,
acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de la obra, acarreos, todo lo
necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

EST.04 Pernos anclas de diámetro = 12.7 mm, acero A-325 con 250mm. de desarrollo y con 50 mm puntas roscadas y tuerca hexagonal
ASTM-A563 en ambos extremos y por cada ancla, incluye: Suministro y colocación materiales, perforaciones, alineación vertical y
horizontal, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontal y vertical, acarreos dentro y fuera de la obra,
maniobras, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra
completamente terminada.

EST.05 Estructura metálica soldada y formada con perfiles laminados de acero estructural ASTM A-36, V-1 a base de IPR 8”X18lb/ft
(203mmX26.6kg/ml), de acuerdo a planos estructurales, incluye: el suministro y colocación de perfiles, corte, habilitado,
presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos horizontales y verticales,
acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta, andamios, limpieza con carda metálica,
aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir
perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo
necesario para su correcta ejecución de los trabajos, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

III ACABADOS

ACAB.01 Falso plafón modular de paneles de 61x61 cm modelo “SANDRIFT” y suspensión visible de aluminio esmaltado color blanco de
15/16” marca USG yeso panamericano, así como todos los perfiles de remate especificados por el fabricante, a una altura máx.
de 5.00 m, sobre N.P.T., se deberán colocar 5 Luminarias downlight de empotrar en plafón par 38, de 90 watts, 1f-2h-127v,60 hz,
2 luminarias fluorescentes de empotrar, de 61x121 cm mod.OF1008B con todos sus componentes previamente retiradas,
colocación del sistema de alarma anti fuego y todos sus componentes previamente retiradas, incluye: Suministro y colocación de
materiales, despiece de acuerdo a proyecto, sujeción a losa existente a base de alambre galvanizado cal. 14 @1.22 m. en ambos
sentidos, perforación de paneles para paso de luminarias en los pasillos afuera de los baños, trazo nivelación, mano de obra, uso
y depreciación de equipo y herramienta, colocación de luminarias retiradas al inicio de los trabajos preliminares, colocación del
sistema de alarma contraincendios retirado al inicio de los trabajos, preliminares, maniobras, acarreos verticales y horizontales,
acarreos dentro y fuera de la obra, andamios, limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreas adyacentes con
plástico y cartón y todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ACAB.02 Falso plafón corrido, a base de placas de yeso de 13 mm de espesor, a una altura máxima de 5.00 m, sobre N.P.T., incluye:
Suministro y colocación de materiales, sujeción a losa existente a base de alambre galvanizado cal. 14 @1.22 m en ambos
sentidos, recortes, ajustes, sellado de juntas y esquinas con perfacinta, calafateo con compuesto redimix, trazo nivelación, mano
de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, preliminares, maniobras, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro
y fuera de la obra, andamios, limpieza durante y al final de los trabajos, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón y
todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

IV ALBAÑILERIAS

ALB.01 Aplanado fino en lecho inferior de bóveda catalana, acabado fino con mortero cal-arena 1:2:8 y aditivo para unión de concreto
viejo con nuevo en proporción indicada por el fabricante, espesor no mayor a 1.5 cm en plafón a regla, hasta una altura de 5.00
m, acabado fino (igual al existente), reforzar con metal desplegado galvanizado Cal. 26, incluye: suministro y colocación de
materiales, mano de obra, herramientas, equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para
su correcta ejecución,  precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
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ALB.02 Pintura vinílica en plafones a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, a cualquier altura en color
blanco ostión o igual al existente, Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta,
preparación de la superficie debiendo retirar todo tipo de obstáculo, aplicada con rodillo y brocha de pelo para detallar, aplicación
de sellador, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón (puertas, muebles de sanitarios, WC, mamparas, iluminación,
artefactos de control, zoclos etc, equipos de aire acondicionado en donde se requiera), andamios considerando hasta una altura
de 5.50m máximo, acarreos horizontales y verticales, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza durante y al final de
los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ALB.03 Pintura vinílica en muros a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, a cualquier altura, en color igual al
existente, se considerará el desarrollo de las boquillas, Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta, preparación de la superficie debiendo retirar todo tipo de obstáculo, aplicada con rodillo y brocha de pelo para
detallar, aplicación de sellador, protección de áreas adyacentes con plástico y cartón (puertas, muebles de sanitarios, WC,
mamparas, iluminación, artefactos de control, zoclos, etc, equipos de aire acondicionado en donde se requiera), andamios
considerando hasta una altura de 5.50m máximo, acarreos horizontales y verticales, acarreos dentro y fuera de la obra,
maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de
obra completamente terminada.
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