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ASUNTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO ROQUE ESTRADA REYNOSO" EN ZACATECAS, ZAC. 

miércoles, 26 de abril de 2023 

PUNTO DE ACUERDO 
PCAD/CCJ/ZACATECAS/003/2023 

Autorización para contratar los trabajos relativos al mantenimiento preventivo y correctivo a la subestación eléctrica y transformador de la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Roque 
Estrada Reynoso en Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio 2023. 

ANTECEDENTES 
1. La Casa de la Cultura Jurídica con el apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento preventivo y 
correctivo a la subestación eléctrica y transformador contemplado en el Programa Anual de Necesidades 2023. ~ 
2. En fecha 13 de marzo de 2023 se recibió notificación de la Dirección General de Infraestructura Física a través de la plataforma "Sistema de entrega-recepción para las CCJ", de que se encontrab!m 
disponibles el catálogo de conceptos, especificaciones y costo estimado para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo a la subestación eléctrica y transformador para la Casa de la Cult~ 
Jurídica en Zacatecas, Zacatecas. .!a, 

3. El 04 de abril de 2023 se enviaron la invitación a cinco prestadores de servicios mediante correo electrónico: Construcciones, Bombeos y Redes Eléctricas de Zacatecas, S.A. de C.V., Constructores ~ 
Obras Eléctricas, S.A., Grupo Azteca Construcciones, S.A. de C.V. y Multiservicios Zacatecas, S.A. de C.V. .,.... 
4. E114 de abril de 2023 se llevó a cabo visita al sitio y reunión de trabajo para adarar dudas respecto al mantenimiento, a través de la plataforma Microsoft Teams en las instalaciones de la Casa de la Cult~ 
Jurídica con personal de la DGIF y los prestadores de servicio: Grupo Azteca Construcciones, S.A. de C.V. ~ 

5. El 21 de abril de 2023 se recibió vía correo electrónico una cotización del prestador de servicio invitado y que participó en la reunión de trabajo: Grupo Azteca Construcciones, S.A de C.V. $ 
6. Se consideró el costo estimado proporcionado por la DGIF notificado mediante el sistema de entrega recepción (Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>) el13 de marzo ' 
~ ~ 
7. Se realizó el dictamen resolutivo técnico y económico para emitir el presente acuerdo. ~ 

u.. 
JUSTIFICACIÓN ~ 
Mantener en condiciones óptimas y funcionales la subestación eléctrica y transformador de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, para garantizar el suministro de ener!;@ 
eléctrica en la sede y reducir riesgos y brindar protección a los usuarios, personal, acervos e inmueble propiedad de este Alto Tribunal. Q 

FUNDAMENTO 
Con fundamento en los artículos 43, facción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96, 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; Artículos 6 fracción VIII , 64 del Acuerdo General 
Administración Vll/2008, del nueve de diciembre de 2008, ambos acuerdos del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

COMPARATIVO DE COTIZACIONES DICTÁMENES RESOLUTIVOS 

Nombre de los prestadores de servicio 1 Conceptos a Cotizar Técnico 1 Económico 

IGRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE c.v. 
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2de 2 FAVORABLE 
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RESOLUTIVO 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO ROQUE ESTRADA REYNOSO" EN ZACATECAS, ZAC. 

miércoles, 26 de abril de 2023 

PUNTO DE ACUERDO 
PCAD/CCJ/ZACATECAS/003/2023 

Una vez realizado Jos dictámenes resolutivos técnico y económico, se determina, que en virtud de haber cumplido con Jos requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de conceptos 
emitido por la DGIF y en la reunión de trabajo del 14 de abril de 2023 y presentar una propuesta solvente al encontrarse en un 3.82% por debajo del costo estimado por el área técnica, 
proceder a autorizar la adjudicación de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a la subestación eléctrica y transformador a: 

Empresa Subtotal I.V.A 

GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 77,564.69 $ 12,410.35 $ 

CONSIDERACIONES 

Total UMAS 

89,975.04 747.68 
~ 
t-a. 
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Para la formalización de la contratación se elaborará contrato simplificado correspondiente. ~ 
La ejecución de los trabajos será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente hábil a la formalización (firma) del Contrato Simplificado, por parte del prestador del servicio y a 1~ 

puesta a disposición del inmueble. ~ 
Los trabajos se ejecutarán durante el mes de junio de 2023. .S 
Se realizará el pago del 100% posterior al término y aceptación de Jos trabajos. $< 
La garantía de los trabajos deberá considerarse a 12 meses a la entrega recepción de los trabajos realizados. &. 
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